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2.1._OBJETO 
El presente proyecto tiene como objeto el diseño y el cálculo de una nave 
agrícola destinada al almacenamiento de maquinaria agrícola así como diferentes 
productos agrícolas de manera puntual (semillas, cebada, etc.). Al mismo tiempo, 
se aportará la documentación necesaria de índole técnica y económica, que en el 
caso de una hipotética ejecución, permita el desarrollo de ésta, de manera correcta 
cumpliendo siempre tanto la normativa oficial como las ordenanzas específicas de 
construcción existentes en la población. 










 Arado de vertedera 
 Cultivador 
 Chisel 
 Maquinaria de tratamientos 
También se deben tener en cuenta otros objetos y espacios necesarios en 
nuestro almacén agrícola y que sin ser maquinaria agrícola, también ocupan 
espacio físico. Nuestra nave contará con un depósito de combustible con dos 
compartimentos (gasoil y urea) apoyado sobre una estructura metálica. También 
debo dimensionar este almacén para que pueda albergar  un pequeño taller de 
mecanización donde poder trabajar en reparaciones de máquinas, aperos de 
labranza, realizar soldaduras ect. 
Además dentro de la nave necesita espacio para poder almacenar las semillas 
en el momento de la siembra, abono en el momento de la cosecha y el grano de la 
cosecha que aunque no sea lo habitual guardarlo, puede ser interesante si no se 
tiene claro a quien venderlo en el momento que se cosecha. 
Para el dimensionamiento de los materiales de la nave voy a utilizar el  
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2.2._ALCANCE 
El presente proyecto cuenta con una serie de documentos que responden a 
dar la información y a aportar la documentación descriptiva, técnica y legal 
necesaria para construir una nave almacén agrícola en el término municipal de 
Luesia (Zaragoza). 
Toda esta información está organizada y se aporta secuenciada en los 
distintos documentos del proyecto.  
En este punto, voy a especificar hasta donde voy a llegar en cada documento 
del proyecto fijando los límites del alcance de mi trabajo. 
Documento 0. Índice general 
 Informará de todos y cada uno de los puntos que forman los restantes 
documentos del proyecto “Diseño y construcción de una nave almacén 
agrícola en Luesia”. 
Documento 1. Memoria 
 Recoge la información genérica que ha motivado la realización del  proyecto 
y los objetivos marcados durante la realización del mismo. 
 Se realiza una breve presentación de los conocimientos teóricos  previos 
requeridos para el desarrollo del proyecto y se hace referencia a la 
normativa  aplicada y al programa de cálculo utilizado para la resolución. 
 En este capítulo se define la instalación objeto del proyecto,  numerando las 
características tanto funcionales como estructurales. 
Documento 2. Anexos 
 Describe las acciones tenidas en cuenta a la hora de calcular la estructura de 
la nave almacén. 
 Se realiza el cálculo de la estructura y de la cimentación de la nave,  
presentando las hipótesis de cálculo y las distintas expresiones analíticas 
aplicables  según la normativa.  
 Se realiza un análisis de los resultados obtenidos en el cálculo.  
 Detalla el programa de prevención y protección contra incendios diseñado 
particularmente para esta construcción. 
Documento 3. Planos 
 Se aporta la documentación gráfica necesaria para entender la ubicación, 
diseño, materiales empleados, construcción  e instalaciones auxiliares de la 
nave almacén.  
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Documento 4. Pliego de condiciones 
 Se aportan los documentos legales y administrativos  necesarios para 
establecer un proyecto de estas características en el término municipal de 
Luesia. 
Documento 5. Estado de Mediciones 
 Cuantifica las unidades de todos y cada uno de los materiales, componentes, 
piezas, accesorio y demás objetos que formen parte de la nave que estamos 
proyectando. 
Documento 6. Presupuesto 
 Cuantifica el valor unitario de todos y cada uno de los materiales, 
componentes, piezas, accesorio y demás objetos que formen parte de la 
nave que estamos proyectando. 
 Agrupa y clasifica los gastos asociados a la construcción de esa nave 
almacén. 
 Aporta el coste final de la construcción de la nave proyecta teniendo en 
cuanta todos los aspectos desde el pago al proyectista hasta el I.V.A. del 
último saco de cemento. 
Documento 7. Estudio de seguridad y salud 
 Describe todas las consideraciones y las acciones tenidas en cuenta para 
garantizar la seguridad de los trabajadores que construirán la nave así 
como su salud. 
 Describe todas las consideraciones y las acciones tenidas en cuenta para 
garantizar la seguridad de usuarios que frecuentarán la  nave así como su 
salud. 
2.3._ANTECEDENTES 
2.3.1._SITUACIÓN Y ANTECENTES 
Luesia es un municipio y población de la comarca de las Cinco Villas, 
Perteneciente a la provincia de Zaragoza. Se encuentra al Noroeste de dicha 
provincia a una distancia de 104 Km de la ciudad de Zaragoza.  
El término municipal de Luesia linda al norte con los de Lobera de 
Onsella y Longás, al este con el de Biel, al sur con los de Orés, Asín y Ejea de los 
Caballeros, y al oeste con los de Biota y Uncastillo. 
La actividad se desarrolla en la parcela nº 128 del polígono 13 de la 
población de Luesia (Zaragoza), la parcela está catalogada como terreno rústico de 
baja productividad y está ubicada fuera del núcleo urbano. 
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Las nuevas instalaciones objeto del presente proyecto se  emplazarán en 
una parcela propiedad del promotor que posee una superficie total 33.459 m2, 
situada en el Término Municipal Luesia. 
La Normativa Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Luesia, admite la 
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2.3.2._DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 
2.3.2.1.  FORMAS, DIMENSIONES Y ACCESOS 
Como se ha comentado anteriormente, la nave estará situada en la parcela 
nº 128 del Polígono 13 de la población de Luesia. Entre la razones para elegir esta 
parcela se encuentra la posibilidad de disponer de las dimensiones necesarias para 
la actividad a realizar así como los buenos accesos a la misma, ya que limita con la 
carretera que une Luesia con Ejes de los Caballeros(A-1204). 
La parcela tiene una superficie total de 33.559m2.La parcela tiene forma 
rectangular – trapezoidal y el almacén se construirá en la zona más cercana a la 
carretera. 
En cuanto a las posibles soluciones para la entrada y salida de coches, 
camiones y tractores se ha decidido colocar un único acceso en la parte de la 
parcela más próxima la carretera A-1204. Este acceso tiene una anchura de 8 
metros. Además se ha urbanizado una zona de maniobras alrededor de la nave de 8 
metros. 
 
2.3.2.2.  LÍMITES DE LA PARCELA 
 Este: Carretera A-1204 
 Oeste: Parcela 129 del Polígono 13 
 Norte: Parcela 127 del Polígono 13 
 Sur: Parcela 126 del Polígono 13 
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2.3.2.3.  SERVICIOS DISPONIBLES 
El terreno es una parcela rústica en la que no existe ningún tipo de 
edificación, es un campo. Junto a la parcela pasa una línea de Alta Tensión. En 
cuanto a red de abastecimiento y saneamiento, la parcela no tiene acceso ya que se 
encuentra alejada del núcleo urbano. 
 
2.3.3._DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE LA 
ACTIVIDAD 
El almacén tiene como función el almacenamiento de maquinaria agrícola 
variada, así como de forma ocasional de productos como semillas y grano. 
La nave no dispondrá de agua para abastecimiento ni red de saneamiento. 
También está previsto que la iluminación de la misma se lleve a cabo mediante un 
generador, por lo que no tendrá conexión a ninguna red de tensión. El saneamiento 
de las aguas pluviales de cubierta se realizará mediante bajantes de PVC de 160 
mm de diámetro, que se conducen hasta el suelo.  
La nave dispondrá de una primera zona para almacenamiento de productos, 
una  segunda zona de mayores dimensiones para el almacenamiento de la 
maquinaria y los vehículos y finalmente una tercera con un pequeño taller agrícola 
para mantenimiento y reparación de las máquinas y vehículos. 
 
2.3.4._PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
2.3.4.1. PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICO 
 Nave industrial 
 Zona pavimentada 
 Zona circulación vehículos 





 Suelo industrial 
 Carpintería 
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2.3.4.1. PROGRAMA DE NECESIDADES DE DISTRIBUCIÓN INTERNA 
 Zona almacén maquinaria 
 Zona almacén productos 
 Zona de taller agrícola 
 
2.4._NORMAS Y REFERENCIAS 
2.4.1._DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICADA 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, modificado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales). 
 Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica (Orden 
Ministerial de 29 de julio de 1970). 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Protección Individual. 
 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los Equipos de Protección Individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre), modificado por Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas (Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre), Normas Complementarias (Orden de 15 
de marzo de 1963), modificación por Decreto 3494/1964, de 5 de 
noviembre. 
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 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (Orden de 23 de mayo de 
1977) y sucesivas modificaciones. 
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre Máquinas. 
 Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril). 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (e Instrucciones Técnicas 
Complementarias). 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real 
Decreto 3275/1982, de 10 de noviembre) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, 




2.4.2.1. NORMATIVA APLICADA  
 Normativa urbanística 
En este proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa Urbanística General. Dicha 
norma fue consultada con objeto de adecuar las dimensiones, usos, instalaciones y 
demás aspectos derivados de la construcción de una nave industrial en la parcela 
escogida. 
 Normativa básica 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado EHE-08. La norma básica EHE-08 fue consultada para la realización de los 
cálculos de las zapatas de los pilares de la estructura metálica, así como para 
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 CTE 
 
- Documento Básico Acciones en la Edificación CTE-DB-AE  
Para la realización de los cálculos de los diversos elementos estructurales fue 
necesaria la consulta del CTE-DB-AE, ya que en él se especifican todas las acciones 
a tener en cuenta para que la estructura esté dentro de la seguridad. A la hora de 
realizar los cálculos por ordenador y de crear las diferentes hipótesis de cargas a 
las que la estructura iba a estar sometida (hipótesis de peso propio, sobrecargas,...) 
se tuvo muy presente lo que la citada norma establece. 
- Documento Básico Acero CTE-DB-A 
En este documento se exponen las diferentes consideraciones a tener en cuenta 
cuando, como en este caso, se desarrollan edificios con estructuras metálicas. 
- Documento Básico Seguridad Estructural CTE-DB-SE 
En esta norma aparecen reflejados aspectos muy importantes del proyecto como 
pueden ser los diferentes coeficientes a emplear a la hora de calcular o las  
características que deben de tener la memoria o pliego de condiciones. Se ha 
tenido en cuenta conjuntamente al resto de documentos. 
- Documento Básico Salubridad CTE-DB-HS 
Se ha utilizado para obtener los diámetros de canalones y bajantes, así como su 
distribución y área de acción, para evacuar de forma correcta las aguas pluviales. 
 Norma española  UNE 157001 
Se ha utilizado esta norma para seguir las pautas y criterios que marcan y precisan 
los contenidos que debe tener un proyecto. 
 Reales decretos 
R.D. 2267/2004 Reglamento de Seguridad de Protección contra Incendios en Edificio 
Industriales. 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
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2.4.2.2. LIBROS  
“ESTRUCTURAS DE ACERO” 
Ramón Argüelles Álvarez 
Edita. Bellisco – Ediciones Técnicas y Científicas 
Año: 2005 
“PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN” TOMO 
1 y 2 
José Calavera Ruiz 
Edita: INTEMAC S.A. 
Año: 1999. 
 
2.4.2.3.  APUNTES  
 “Construcciones agroalimentarias”. 2º ITA – IAA.  
 “Electrificación”. 3º ITA – IAA. Eduardo prieto. 
 “Proyectos”. 2º ITA – IAA. 
 “Expresión gráfica y cartografía”.  1º ITA – IAA. 
 
2.4.2.4. PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS  
 PRONTUARIOS PERFILES LAMINADOS 
 CATÁLOGO PANEL NERVADO PERFRISA 
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2.4.3._PROGRAMA DE CÁLCULO 
Para realizar los cálculos se ha recurrido al programa informático “CYPE”. 
Dentro del programa “CYPE” se han usado los apartados “Generados de 
Pórticos” y “Nuevo Metal 3D”. 
Con el primero de ellos se calculan el pórtico principal y las correas 
necesarias, mientras que en el segundo se calcula toda la estructura metálica 
restante y los cimientos de la misma. 
Los pasos orientativos para la realización de los cálculos y obtención de 
resultados de los distintos elementos calculados son: 
1. Se crea el pórtico de la nave en el “Generador de Pórticos”. Se introducen los 
datos de su ubicación así como las cargas a soportar y se calculan las 
correas. Una vez calculadas las correas, se exporta el pórtico a “Nuevo Metal 
3D” indicando el número de vanos. 
2. Ya en “Nuevo Metal 3D” se introducen los diferentes elementos geométricos 
de la nave: pilares, vigas, cartelas, etc. 
3. Se indican las características de la obra y de los elementos (perfiles, 
materiales, dimensiones, etc.). 
 
4. Se introducen las cargas que actúan. Para ello hay que definir su valor, el 
tipo de cargas, las diferentes hipótesis etc. 
 
5. Se calcula toda la estructura, incluyendo las uniones que pueden ser 
soldadas o atornilladas. 
 
6. Se realiza un análisis de los resultados obtenidos y se replantean los datos 
introducidos: perfiles, opciones de comprobación, materiales, etc. 
 
7. Una vez realizado este análisis, se redimensiona la estructura y se adopta la 
solución definitiva, obteniendo los listados y gráficos de los resultados. 
 
8. Se generan y dimensionan las placas de anclaje. 
 
9. Se calcula la cimentación, eligiendo el tipo de zapata y la viga de atado. 
En los anexos “3.1._ Acciones consideradas” y  3.2._ “Cálculos”, viene descrito al 
detalle todo aquello referente a los cálculos de la nave almacén agrícola. 
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2.4.4._PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADO DURANTE 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
La gestión de la calidad aplicada durante la redacción del proyecto, se ha 
encargado a una gestoría que controla un importante grupo de ingeniería como es 
“Ingeniería OGM”. Ellos disponen de un sistema de gestión de la calidad aplicado a 
las actividades de realización de Memorias e Informes técnicos, Proyectos, etc, 
conforme a la UNE-EN-ISO 9001:2000 tal y como se recoge en el Certificado nº 
99002982/ER/12/06, emitido por la prestigiosa entidad certificadora ECA CERT; 
CERTIFICACIONES S.A.U. 
Por todo ello y para la redacción de este proyecto específicamente se han 
utilizado principalmente los procedimientos de calidad que a continuación de 
relacionan: 
1. Control de documentos y registros. 
2. Prestación de servicio. 
2.5._REQUISITOS DE DISEÑO 
Los requisitos necesarios para el diseño de la nave han sido claros y 
concisos. A partir de estos,  se ha llevado a cabo el dimensionamiento así como la 
distribución de elementos para que en su conjunto formen una estructura 
resistente que cumpla con los requerimientos en cuanto a tamaño y resistencia a 
los que estará sometida durante su uso.  
Estos requerimientos se agrupan en los puntos:  
 
2.5.1._REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE 
 Uso de la nave: 
La nave servirá para el almacenamiento de grano, maquinaria agrícola de grandes 
dimensiones y además debe contar con un espacio reservado para albergar un 
pequeño taller de mantenimiento y reparaciones agrícolas, así como una zona de 
almacenamiento de productos asociados a la actividad agropecuaria como (abonos, 
combustibles…). 
Aunque no mucho, la nave se debe sobredimensionar por si en un futuro, el cliente 
quiere crecer y adquiere más superficie cultivable para aumentar la producción de 
grano en su explotación cerealista. 
 
Memoria  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 16 
 Distribución interna: 
Para no interrumpir la actividad interior de la nave (enganche de aperos y 
máquinas, carga y descarga de grano, maniobras con remolque…) se ha decidido 
que el interior debe ser completamente diáfano (sin pilares internos), permitiendo 
así un aprovechamiento óptimo de la superficie construida. 
 Cerramientos 
La nave está completamente cerrada (tanto en el plano horizontal como vertical) 
para proteger el interior de las inclemencias del tiempo y de posibles hurtos. Para 
tal fin, se ha elegido una cubierta de panel sándwich y cerramientos laterales 
mediante placas de hormigón prefabricado. 
Se debe tener en cuenta la circulación de vehículos agrícolas por el interior y 
exterior de la nave. De este modo, el cliente exige que las dimensiones de las 
puertas y de los viales que rodean el almacén permitan el tránsito de tractores, 
remolque, cosechadoras y demás máquinas utilizadas en su actividad. 
 Precio 
Se ha buscado reducir los costes al máximo, por lo que se ha tenido en cuenta la 
cantidad de material a usarse. Debido a que la estructura es completamente 
metálica, los cerramientos no tienen función estructural ninguna, por lo que para 
obtener ventajas en costes se ha necesitado dimensionar correctamente la 
secciones de las barras metálicas utilizadas.  
También se ha tenido presente la complejidad de construcción de los elementos 
industriales para reducir la mano de obra necesaria y la cualificación de esta, 
enmarcándose esta cualidad dentro de la ventaja de costes indirectos asociados.  
 
 
2.5.2._REQUISITOS SEGÚN LEGISLACIÓN Y NORMATIVA  
 
Los requisitos legislativos establecidos por la normativa vigente en cuanto a 
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2.5.3._REQUISITOS SEGÚN EXIGENCIAS DE ESPACIO Y ACCESOS 
A LA NAVE. 
Los requisitos de espacio que nos marca la superficie de la parcela sobre la 
que vamos a construir nos condicionan en cuanto a la orientación del almacén. La 
parcela es de uso rústico y tiene una superficie muy por encima de la que se 
necesita para albergar la nave. Son embargo, en la zona donde se quiere emplazar, 
es bastante estrecha y por eso, se deberá orientar  de la siguiente manera: 
 
Para acceder a la nave, se quiere pavimentar una vía de acceso desde la 
carretera A-1204. A la hora de ubicar la nave tendremos dos requisitos en cuanta: 
a) La vía se prolongara alrededor de toda la nave estableciendo una superficie 
pavimentada y de maniobra alrededor del almacén. 
b) La vía debe ser lo más barata posible, por lo que tendremos en cuanta que 
quede lo más cercana posible a la carretera. 
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2.6._ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
En este punto, se describen las posibles soluciones que se han tenido en cuenta en 
diferentes aspectos del diseño y la construcción de la nave. A la hora de proyectar 
la nave agrícola, nos llegamos a plantear diferentes alternativas en torno a los 
siguientes temas: 
 Emplazamiento 
 Tipo de estructura 
 Tipo de estructura metálica 
 Tipo de apoyos (articulados o empotrados) 
 Tipo de cubierta 
 Tipo de fachada 
 
2.6.1._EMPLAZAMIENTO 
Para el emplazamiento de la nave almacén se dispone muchos espacios 
distribuidos por toda la superficie de la finca “Corral de la collada”. Dicha finca 
cuenta con una superficie de 106 Ha, de las cuales 48 Ha son terreno cultivable y 
las otras 58 Ha restantes, de monte.  
Desde el primer momento se descarta la posibilidad de implantar la nave en 
terreno no declarado como tierra de cultivo ya que encarecería mucho el coste de 
la obra al coincidir con las zonas más irregulares de la orografía de la finca. El resto 
de la finca, cuanta con multitud de espacios de características orográficas y 
dimensiones acordes a las dimensiones necesarias la ubicación del almacén. En la 
siguiente figura, vemos en plana la superficie de la finca “Corral de la collada” y 
marcamos las posibles ubicaciones que nos planteamos a la hora de decidir el 
emplazamiento: 
 Opción A: Esta opción se valora como alternativa ya de desde este punto, la 
totalidad de las zonas  cultivables de la finca quedan cercanas y 
prácticamente equidistantes. Esto favorece trabajos como la cosecha y 
todas aquellas faenas que impliquen carga y descarga de productos que 
almacenamos en la nave. 
 Opción B: El motivo de esta ubicación es la baja aptitud agrícola de la tierra 
que cubre dicha superficie. Tiene un perfil mucho menos profundo que el 
resto de las zonas cultivables y la acidez también es mucho mayor que la 
óptima para el cultivo de gramíneas. Si se aprovecha para construir el 
almacén, no restamos terreno de calidad como lo es el que existe en el resto 
de la finca. 
 Opción C: Se presenta esta alternativa por la cercanía a la carretera y la 
facilidad de los accesos desde fuera de la finca. 
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Se ha elegido la opción C, ya que nos permite la entrada inmediata desde la 
carretera A-1204. No solo a nosotros sino a cualquier trabajador que en un 
momento dado tenga que hacer uso del almacén. Otro motivo que condicionó dicha 
decisión, fue la visibilidad desde la carretera de la infraestructura, lo cual puede 
frenar el acceso de personal ajeno a la explotación. 
2.6.2._TIPO DE ESTRUCTURA 
La primera decisión que hay que tomar a la hora de realizar el proyecto es la 
clase de estructura que se va a elegir, estructura de hormigón prefabricado o 
estructura metálica. 
Entre las ventajas de las estructuras metálicas nos encontramos: 
 Adecuada para grandes luces. 
 Sencillez en refuerzos y vigas carril. 
 Mayor versatilidad de luces, adaptación a la forma, 
separación entre columnas etc. 
 Construcciones a realizar en tiempos reducidos. 
 Avisan con grandes deformaciones antes de producirse un 
fallo debido a que el material es dúctil. 
 Posibilidad de prefabricación en el taller consiguiéndose 
mayor exactitud. 
 Reutilización del acero tras desmontar la estructura. 
Mientras que las desventajas son: 
 Mayor costo naves de luces inferiores a 20 metros 
 Menor resistencia al fuego 
 Necesidad de proteger la estructura ante la corrosión. 
Debido a que la nave tiene una luz considerable, se opta por la opción de 
estructura metálica. 
 
2.6.3._TIPO DE ESTRUCTURA METÁLICA 
Los tipos más usuales son: 
 Cerchas a dos aguas: Permiten una gran libertad de diseño pudiendo 
adoptar formas muy diversas, pero su estética es mala. A esto hay que 
sumarle que precisan de mucha mano de obra y que para grandes luces las 
deformaciones son considerables. 
 Pórticos: Formados por pilares y dinteles, tiene como ventaja su fácil 
montaje, buena estética y el máximo aprovechamiento de la altura. 
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 Dientes de sierra: Estructura que necesita mucha mano de obra, hoy en día 
en desuso. 
 Cubiertas planas: Siempre tienen una pequeña pendiente aunque se 
denominen planas. Tienen como ventajas que no existen empujes 
horizontales debido a las cargas verticales y los momentos en los apoyos 
son pequeños. 
Se opta por la solución aporticada (cubierta a dos aguas) por su mayor sencillez 
de ejecución y su menor coste. 
2.6.4._TIPO DE APOYOS 
Los apoyos articulados transmiten a los cimientos las acciones verticales y 
horizontales y conllevan la construcción de perfiles mayores y menores cimientos. 
Los apoyos empotrados, a diferencia de los articulados, también transmiten 
los momentos flectores y conllevan la construcción de menores perfiles y mayores 
cimientos. Además se tendrá en cuenta que a igualdad de perfiles la estructura con 
apoyos articulados es más deformable. 
Finalmente se opta por los apoyos empotrados ya que tiene como 
consecuencia menores perfiles y mayores cimientos. Al mismo tiempo, al tener una 
luz grande se evitan posibles incumplimientos de la flecha por deformaciones 
grandes. 
2.6.5._TIPO DE CUBIERTA 
 
 Cubierta simple: Es insuficiente debido a que no puede soportar las cargas 
que actúan sobre ella. 
 
 Cubierta panel sándwich “in situ”: A diferencia de la prefabricada exige 
un mayor coste en mano de obra, además de mayor dificultad de montaje. 
 
 Cubierta panel sándwich prefabricado: Se trata de paneles constituidos 
por 2 chapas perfiladas de acero galvanizado o prelacado y un aislamiento 
térmico entre ellas. Entre las diferentes ventajas se encuentran una mayor 
eficacia a flexión, buenos aislamientos y rápido montaje. 
 
 Cubierta panel sándwich prefabricado fonoabsorbente: Mejora las 
condiciones acústicas de la anterior pero en este caso no es estrictamente 
necesario. 
 
 Cubierta deck: La solución con mayor coste económico. 
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La solución adoptada es colocar panel sándwich prefabricado. También se 
colocarán lucernarios de policarbonato cada 10 metros. Los lucernarios se 
encontrarán colocados de manera alterna entre los dos faldones, de manera que no 
habrá contacto entre los lucernarios de los dos faldones. 
 
2.6.6._TIPO DE FACHADA 
En todo el perímetro de la nave se construirá un zócalo de 1,50 m de altura 
desde zapata de cimentación y 20 cm de espesor, realizado con hormigón de 
resistencia característica 250 Kg/cm 2 y armado con acero electrosoldado B-500S, 
en barras, según se refleja en planos. 
El cierre a partir del muro se realiza con bloque de hormigón hidrófugo de 
color crema de 40.20.20 con una cara vista y tomado con hormigón hidrófugo. Para 
la formación de dinteles para la sujeción de la carpintería y del zuncho perimetral, 
se colocará un bloque hueco en forma de “U”, armado con 4 redondos de 10 mm de 
diámetro B-500S. Se colocará un zuncho perimetral de atado a media altura. El 




2.7.1._ JUSTIFICAIÓN URBANÍSTICA 
 
LEY 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón 
 
Art. 42.- Condiciones Generales 
 El tratamiento de los edificios con obra de albañilería encajará en las 
características constructivas y arquitectónicas propias de la zona, en cuanto 
a elementos compositivos, volumétricos, materiales, colores y acabados. Los 
volúmenes deben ser sencillos, con plantas rectangulares. 
 Las fachadas se acabarán con materiales sencillos: piedra, enfoscados 
pintados en colores suaves, bloques de hormigón o prefabricados de 
hormigón en color arena, debiendo alcanzar una buena calidad 
constructiva. 
 Se prohibirán las construcciones sobre suelos con pendiente superior  al 
25%. 
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 Los taludes y terraplenes que resulten del ejercicio de cualquier actividad, 
serán tratados de la forma más adecuada para integrarlos en el paisaje y 
con la correspondiente plantación de árboles y especies herbáceas, propias 
de los hábitats existentes. 
 En la solicitud de licencia para actividades que impliquen movimientos de 
tierras, se hará constar el tratamiento que se dará a los taludes o 
terraplenes, sin cuyo requisito no se concederá licencia. 
 Las fachadas tendrán una separación mínima a los linderos de la parcela de 
6m. 
 El cierre de la parcelas deberá retranquearse como mínimo 3m. con 
respecto al camino público. 
 Queda expresamente prohibido el asentamiento fijo de cualquier 
construcción prefabricada, cuyo prototipo no haya sido autorizado por la 
Corporación Municipal, así como roulottes o vehículos destinados al  
alojamiento de personas, animales o cosas. 
 No podrá realizarse parcelación alguna que dé lugar a lotes de superficie o 
dimensiones inferiores a la unidad mínima de cultivo. 
 Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional, 
situadas en la zona de protección del Dominio Público Hidráulico según el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, quedan sometidas a lo 
dispuesto en dicho reglamento 
 
Art. 43.- Condiciones higiénico-sanitarias 
 Como norma general las condiciones higiénico-sanitarias tales como el 
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y vertidos líquidos, 
evacuación de aguas residuales, residuos sólidos y pozos, deberá cumplir 
con la legislación vigente en la materia. 
 Los gastos que conlleva el acercamiento de los servicios correrán a cargo 
del promotor. 
 Las acometidas a las redes generales de infraestructuras (agua, luz, 
teléfono), han de ser enterradas, prohibiéndose expresamente los tendidos 
aéreos. 
Art. 44.- Vallado y cierre de fincas 
 
 Para realizar cualquier tipo de cierre en el Suelo No Urbanizable deberá 
solicitarse la oportuna licencia de Obra al Ayuntamiento. Los cierres 
deberán tener las siguientes características: 
 Sólo vallado anexo a edificación, cuando a juicio del Ayuntamiento se 
demuestra la necesidad de cierre de una finca. 
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 Los cierres de obra no se podrán ejecutar, únicamente se ejecutarán 
aquellos con un vallado con pilares metálicos o de madera y malla o 
alambrada entre ellos (con una altura máxima de 2 metros) y con elementos 
vegetales autóctonos (setos, matorrales, arbustos, etc.) que restablezcan la 
armonía con el paisaje circundante. 
 La superficie vallada se deberá justificar en función de la actividad prevista. 
Almacenes agrícolas: 
 Superficie parcela mínima: 1.500 m2. 
 Ocupación máxima de parcela: 40%. 
 Superficie edificable máxima: 1.000 m2 
 Altura máxima: 6,5m bajo alero y 10m hasta cumbrera. 
 Forma en planta: cuadrada o rectangular. 
 Cubierta: a dos o cuatro aguas con pendiente de 30%. 
 
2.7.2._ MATERIALES UTILIZADOS EN ELEMNTOS RESISTENTES 
Los materiales utilizados son: 
 Acero laminado para estructura: S 275 JR: 
 
 Límite elástico............................................. σ e  = 2800 Kg/cm 2 
 Coeficiente de dilatación térmica.................α t  = 0,000012 m/m°C 
 Módulo de elasticidad................................. E = 2,1·10 6  Kg/cm 2 
 Módulo de elasticidad transversal............... G = 8,1·10 5 Kg/cm 2 
 
 Hormigón para cimentación: HA-25/P/20/IIa: 
 
 Resistencia característica............................. f ck  = 250 Kg/cm 2 
 Coeficiente de minoración........................... γ c  = 1,5 
 Nivel de control............................................ Normal 
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 Armado zapatas y vigas atado: Redondos B-500-S: 
 
 Límite elástico............................................. f y  = 500 N/mm 2 
 Carga unitaria de rotura............................... f s  = 575 N/mm 2 
 Coeficiente de minoración........................... γ c  = 1,15 
 Nivel de control........................................... Normal 
 
2.7.3._ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Para la construcción de la nave y accesos proyectados habrá que hacer una 
limpieza y desbroce del terreno con retirada de los primeros 20 cm de tierra 
vegetal para poder ejecutar las obras dado que el terreno es rústico y está sin 
tocar.  
 
Se nivelará el terreno tras la excavación del terreno y se rellenará con grava 
seleccionada vertida en tongadas no superiores a 30 cm, compactadas al 90% de 
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Seguidamente se iniciará la excavación de zanjas y pozos por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes para la colocación de las zapatas 
aisladas de la nave industrial con sus correspondientes vigas de atado. 
En las excavaciones realizadas por máquinas se llevará a cabo el refinado de 
paredes y fondos de zanjas por medios manuales. 
Al mismo tiempo las tierras sobrantes serán cargadas y llevadas al 




Los cimientos son la parte de la estructura encargada de transmitir las 
cargas del edificio al terreno. A falta de determinarse mediante la realización de un 
estudio geotécnico en las condiciones marcadas por el DB-SE-C, se determinan las 
condiciones del terreno según experiencias previas en los edificios existentes. 
La cimentación consistirá en la colocación de zapatas aisladas de hormigón 
bajo pilares, junto con sus correspondientes placas de anclaje, y la colocación de 
vigas de atado en todo el perímetro de la nave. 
Todos los elementos de cimentación estarán formados por hormigón tipo 
HA-25 y acero B-500S. 
Los detalles referidos a las dimensiones de las zapatas, vigas de atado y 
placas de anclaje, las características del hormigón y acero utilizado se indicarán en 
el plano de cimentación y en la memoria de cálculo. 
 
2.7.4.1. ZAPATAS 
  Para el cálculo de las zapatas se ha utilizado el apartado “Nuevo Metal 3D” 
del programa “CYPE”, el cual dimensiona automáticamente las zapatas en función 
de los requisitos que se hayan alcanzado en el cálculo de la estructura metálica. 
 En cada zapata hasta el terreno firme se vierte una capa de hormigón de 
limpieza HM-20 de 10 cm de espesor. 
 Se distinguen 5 tipos de zapatas y están representadas en el plano de 
cimentación para su mejor localización: 
 Zapata Z-1: Dimensiones 245 x 360 x 130 cm. Hay 10 unidades de este tipo 
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 Zapata Z-2: Dimensiones 250 x 355 x 85 cm. Hay 4 unidades de este tipo de 
zapata. En el plano de cimentación se observa dónde están localizadas estas 
zapatas. 
 
 Zapata Z-3: Dimensiones 240 x 350 x 75 cm. Hay 2 unidades de este tipo de 
zapata. En el plano de cimentación se observa dónde están localizadas estas 
zapatas. 
 
 Zapata Z-4: Dimensiones 205 x 300 x 65 cm. Hay 4 unidades de este tipo de 
zapata. En el plano de cimentación se observa dónde están localizadas estas 
zapatas. 
 
 Zapata Z-5: Dimensiones 225 x 325 x 70 cm. Hay 8 unidades de este tipo de 
zapata. En el plano de cimentación se observa dónde están localizadas estas 
zapatas. 
 
2.7.4.2. VIGAS DE ATADO 
Al igual que con las zapatas para el cálculo de las vigas de atado se ha 
utilizado el apartado “Nuevo Metal 3D” de “CYPE”, el cual dimensiona 
automáticamente las vigas de atado, al mismo tiempo que las zapatas, en función 
de los requisitos que se hayan alcanzado en el cálculo de la estructura metálica. 
Con las vigas de atado se consigue el atado de las zapatas, cogiendo la base 
del pilar. En este caso se dispone de un único tipo de viga de atado de forma 
cuadrada de dimensiones 40 x 40 cm. Se puede apreciar con detalle en el plano de 
cimentación. 
2.7.4.3. PLACAS DE ANCLAJE Y PERNO 
Para el cálculo de las placas de anclaje y de los pernos también se ha utilizado el 
apartado “Nuevo Metal 3D” del programa “CYPE”. El acero de las placas de anclaje 
es S-275 JR y el de los pernos B-500S. Se calculan los siguientes anclajes: 
 A-1: Es la placa de anclaje correspondiente a los pilares que se encuentran 
sobre las zapatas aisladas del tipo Z-1. Hay 10 unidades de este tipo de 
placa de anclaje. Se pueden ver con detalle en el plano de placas de anclaje. 
 
 A-2: Es la placa de anclaje correspondiente a los pilares que se encuentran 
sobre las zapatas aisladas del tipo Z-2. Hay 4 unidades de este tipo de placa 
de anclaje. Se pueden ver con detalle en el plano de placas de anclaje. 
 
 A-3: Es la placa de anclaje correspondiente a los pilares que se encuentran 
sobre las zapatas aisladas del tipo Z-3. Hay 2 unidades de este tipo de placa 
de anclaje. Se pueden ver con detalle en el plano de placas de anclaje. 
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 A-4: Es la placa de anclaje correspondiente a los pilares que se encuentran 
sobre las zapatas aisladas del tipo Z-4. Hay 4 unidades de este tipo de placa 
de anclaje. Se pueden ver con detalle en el plano de placas de anclaje. 
 
 A-5: Es la placa de anclaje correspondiente a los pilares que se encuentran 
sobre las zapatas aisladas del tipo Z-5. Hay 8 unidades de este tipo de placa 
de anclaje. Se pueden ver con detalle en el plano de placas de anclaje. 
 
2.7.5._ESTRUCTURA     
 
2.7.5.1. PÓRTICOS 
Se ha optado por una estructura metálica con pórticos dobles a dos aguas. 
Los pórticos están formados básicamente por dos elementos: pilares y dinteles. 
Los dinteles son los encargados de transmitir el peso de la cubierta a los pilares, y 
estos, a su vez, lo harán a los cimientos. Los perfiles empleados, tanto para los 
pilares como para los dinteles, son perfiles laminados y armados de acero S-275 
tipo HEB. 
Estos pórticos son rígidos y tienen sus apoyos empotrados, con lo que se 
consigue que sufran deformaciones menores. Además, necesitan perfiles menores 
que en el caso de apoyos articulados, aunque tienen el inconveniente de que los 
cimientos necesarios son mayores. No se dan las situaciones de medianería, 
grandes luces (>30 m) o terrenos flojos (σ < 2 Kg/cm 2 ), las cuales obligarían a 
utilizar la solución de pórtico articulado. La pendiente de los dinteles es del 30% y 
la luz es de 24 metros. 
La modulación entre pórticos es de 5 metros y la altura de los pilares 
laterales es de 6,4 metros mientras que la de los pilares de las fachadas Este y 
Oeste varían. La altura de estos pilares es de 7,1 metros, 8,3 metros y de 9,5 metros 
para el pilar central. 
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Se ha optado por acartelar la unión entre dinteles y pilares de los pórticos, 
por darse en esa zona una mayor carga de flexión, consiguiendo con ello reducir el 
dimensionamiento del dintel. En este caso se utilizará el mismo perfil en todo el 
pórtico. 
Se colocan cartelas de medio perfil HEB 340. Los pilares y dinteles van 
unidos mediante tornillos de alta resistencia y mediante soldadura. 
En el primer y último pórtico de la estructura se colocarán pilares hastiales, 
cuya función será la de soportar la acción del viento. Se colocarán con el eje de 
mayor inercia en sentido perpendicular a la dirección del viento. 
Para el cálculo de la estructura se recurre al programa de cálculo de 
estructuras por ordenador “CYPE” (“Nuevo Metal 3D” y “Generador de pórticos”). 
Los pasos necesarios para el cálculo se explican posteriormente tanto en este 
documento como en el documento “Cálculos”. Por lo tanto, introduciendo la 
geometría del pórtico, las cargas actuantes, el material utilizado y unos perfiles 
orientativos, se dimensionan los perfiles realmente necesarios. 
 
 
Los resultados obtenidos mediante el cálculo por ordenador son: 
NAVE INDUSTRIAL RESULTADOS OBTENIDOS 
Dinteles y cartelas (1/2 del perfil) HEB 340 
Pilares Pórticos HEB 340 
Pilares Hastiales HEB 340 
Pilares Hastiales centrales HEB 300 
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2.7.5.2. TUBOS DE ATADO 
Con el fin de facilitar el montaje de los diferentes pórticos se opta por 
unirlos mediante tubos de atado. Se opta por perfiles UPN 80 dobles en cajón 
soldado para los tubos de atado en pilares y perfiles UPN 100 dobles en cajón 
soldado en cumbrera. 
Los tubos de atado se colocan en los extremos superiores de los 
correspondientes pilares y en cumbrera siendo su longitud igual a la separación 
entre pórticos (5 metros). 
 
2.7.5.3. CORREAS DE CUBIERTA 
Las correas de cubierta son elementos longitudinales que, apoyándose en 
los dinteles de los pórticos, sirven para la sustentación de los elementos de la 
cubierta. 
Estructuralmente son vigas de longitud igual a la separación entre 2 
pórticos, en este caso 10 metros, que soportan la acción de su peso propio, el peso 
de los elementos de cubierta y la nieve y con sus extremos apoyados directamente 
sobre el ala superior del dintel. Por tanto se trata de vigas continuas de 2 vanos. 
La separación entre ellas es de 2,4 metros, obteniéndose 6 correas de 
cubierta por faldón. 
Las correas se unirán a la estructura aporticada mediante una 
electrosoldadura que permitirá su correcta fijación mediante ejiones. 
Los resultados de los cálculos dan un perfil IPE-140. 
 
2.7.5.4. ARRIOSTRADOS 
La estructura formada por los pórticos soporta correctamente la acción del 
viento en dirección transversal, pero cuando este sopla longitudinalmente, los 
pilares no son suficientemente rígidos como para absorber estas solicitaciones. Por 
estas razones es necesario crear cerchas en cubierta (cruces de San Andrés) que 
absorban los esfuerzos longitudinales del viento. Estas estructuras son los 
arriostrados. 
Los arriostrados se colocan en cubierta ya que el muro de bloque de 
hormigón actúa como arriostramiento en la fachada. La estructura usada es la de 
forma de cruz de San Andrés, estructura más simple y de uso más generalizado. Se 
colocan diagonales dobles para que en cualquier caso (soplando el viento en ambas 
direcciones) trabajen a tracción, presentando un caso de falsa hiperestaticidad. 
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Los resultados de los cálculos realizados nos dan unos perfiles L 50 x 
50 x 5 para las diagonales y perfiles UPN 100 dobles en cajón soldado en el 
caso de los montantes. 
En el caso de los cordones, no es necesario calcularlos ya que se 
materializan en los dinteles y los pilares de los pórticos y a que las cargas son 





La cubierta está constituida por panel sándwich nervado. La elección de 
esta solución se debe a que asegura las condiciones de estanqueidad, incluso la 
condensación que siempre se produce en el tapajuntas, mediante su canaleta de 
evacuación, aislamiento térmico, ligereza de peso y facilidad de montaje. Las 
características del mismo son: 
 Espesor: 40 mm 
 Peso: 10,7 Kg/m 2 
 Transmisión térmica: 0,46 W/(m 2 *K) 
 Acabado: Acero galvanizado + prelacado en continuo 
La cubierta se realizará con panel doble de chapa, formado por dos perfiles 
conformados de acero de 0,5 mm de espesor y núcleo de poliestireno expandido de 
alta densidad, de 40 mm de espesor. La cara exterior se laca en “rojo teja”. El 
remate de cumbrera se realiza con caballete a dos aguas de chapa conformada de 
espesor 1 mm y desarrollo 450 mm, prelacada en “rojo teja”. 
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La unión entre los paneles sándwich y las correas se realizará mediante 
unas plaquetas y sus correspondientes tornillos. La plaqueta asegura el ensamblaje 
de los paneles, permite una sola fijación por correa y reparte los esfuerzos 
evitando que el tornillo pueda perforar la chapa exterior, ofreciendo la posibilidad 
de duplicar la fijación en caso de necesidad. 
 
Al mismo tiempo y para conseguir la iluminación natural de la nave, se 
colocarán paneles translúcidos en la cubierta. Estos paneles irán colocados a razón 
de uno por cada 2 módulos de la nave y tendrán una anchura de 1 metro. Los 
lucernarios se colocarán en el faldón de la fachada sur en el primer, tercer, quinto y 
séptimo módulo y en el faldón de la fachada norte en el segundo, cuarto, sexto y 
octavo módulo de manera que los lucernarios estarán colocados alternados. 
Los lucernarios de cubierta se realizarán mediante placas de policarbonato 
compacto color opal (con espesor de 30mm), unidos mediante pernos y uniones 
atornilladas. Al proceder de la misma empresa que el panel sándwich se unirá a 
este con el mismo sistema. 
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2.7.7._CERRAMIENTOS 
 
Para el cerramiento de las fachadas de la nave se opta por bloque de hormigón 
hidrófugo de color crema 40.20.20. Se ha optado por la colocación de muro de 
hormigón prefabricado para los 1,50 metros sobre zapata sobre el que se colocan 
los bloques de hormigón hasta el remate de la cubierta. 
El muro prefabricado de hormigón armado tendrá un espesor de 20 cm, estará 
realizado con hormigón HA-25 y armado con acero electrosoldado B-500S, en 
barras, según se refleja en planos. 
2.7.8._SOLERA 
Previamente a la construcción de la nave, el terreno se habrá nivelado y 
compactado. La solera de la nave industrial estará formada por: 
 Sobre el terreno natural, se coloca una capa de todo-uno (grava+arena) 
compactado 95% proctor de 15 cm de espesor que le dotará de mayor 
estabilidad. 
 Posteriormente, se coloca una lámina aislante de polietileno que evita el 
paso por capilaridad de la humedad relativa de la superficie exterior. 
 La siguiente capa es una capa de hormigón HA-25 de 15 cm. 
 Por último, se coloca mallazo anti-retracción en la cara superior del 
hormigón con un recubrimiento de 10 cm. Mallazo de 150 x 150 x 6. 
Transcurridos uno o dos días del hormigonado, se realiza la operación de 
corte de juntas de retracción en cuadricula con una superficie máxima de 25 m 2 
ajustándose a modulación de pilares y de profundidad un tercio del espesor de la 
capa de hormigón (5 cm). 
Con este tipo de solera, se consigue el aislamiento y la resistencia suficiente 





Acceso a la nave 
El almacén tiene un acceso para camiones y tractores mediante una puerta 
abatible 6 x 4 m de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm, 
realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, 
garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador 
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a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de 
pintura epoxi polimerizada al horno. Irá provista de puerta peatonal de apertura 
con eje de giro vertical, cerradura y manilla. Esta puerta será de similares 
características y sus dimensiones serán 0,80 metros de anchura y 2 metros de 
altura. 
 VENTANAS: 
Se van a colocar 4 ventanas en la fachada norte y otras cuatro en la fachada 
sur. Cada una de estas ventanas estará compuesta por cuatro módulos de 1 metro 
de ancho y 1,20 metros de alto. La colocación de las ventanas se puede observar en 
el plano de los alzados. La distancia de la parte inferior de la ventana estará a una 
distancia de 2,2 metros respecto del murete, mientras que los laterales de las 
ventanas guardarán una distancia de 35 cm respecto a los laterales de los pilares. 
Las ventanas estarán formadas por carpintería de aluminio, con 
policarbonato celular de 16mm. También se suministrarán y colocarán remates 
exteriores en ventanas formado por un cerco perimetral exterior de chapa con 
acabado idéntico a la carpintería. 
 
2.7.10._PINTURA 
Los elementos metálicos de la estructura llevarán una mano de 




Se diferenciarán aguas pluviales, fecales e industriales. El saneamiento de 
las aguas pluviales de cubierta se realizará mediante bajantes de PVC de 160 mm 
de diámetro. Estas bajantes se conducen hasta el suelo donde expulsan el agua. No 
se producirán aguas fecales ni aguas industriales. 
 
2.7.12._URBANIZACIÓN EXTERIOR 
La solera transitable por vehículos dentro de la parcela que no esté situada 
dentro del edificio estará formada por una capa de todo-uno de 15 cm de espesor 
medio, sobre terreno natural compactado. Sobre la capa de todo uno se coloca una 
capa de hormigón HA-25 de 15 cm. 
Se plantarán árboles autóctonos junto a los laterales que sean visibles desde 
la carretera. 
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 2.8._RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
PREPARACIÓN DEL TERRENO       8.388 
CIMENTACIÓN         23.613 
ESTRUCTURA METÁLICA        104.601 
CUBIERTA          32.721 
CERRAMIENTOS         27.691 
CARPINTERÍA         7.322 
URBANIZACIÓN EXTERIOR       4.285 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS      1.158 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       209.778 
Gastos generales (8%)        16782,2 
Beneficio industrial (8%)        16782,2 
SUMA G.G. y B.I.          33.564 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA       243.343 
        21% I.V.A.      51101,9 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                               294.444 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
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2.9._ORDEN DE PRIORIDADES DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 
 
El proyecto está compuesto de los siguientes documentos: 
 
DOCUMETO 1. Índice general 
DOCUMETO 2. Memoria 
DOCUMETO 3. Anexos 
DOCUMETO 4. Planos 
DOCUMETO 5. Pliego de condiciones 
DOCUMETO 6.Estado de las mediciones 
DOCUMETO 7. Presupuesto 
DOCUMETO 8. Estudio de seguridad 
 
El orden de prioridades de los documentos que forman este proyecto es el 
siguiente: 
 
DOCUMETO 4. Planos 
DOCUMETO 2. Memoria 
DOCUMETO 3. Anexos 
DOCUMETO 5. Pliego de condiciones 
DOCUMETO 7. Presupuesto 
DOCUMETO 6. Estado de mediciones 
DOCUMETO 8. Estudio de seguridad 
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ANEXO 1 
3.1._ACCIONES CONSIDERADAS (ANEXO 1) 
 
Vienen definidas en el CTE, DB SE-AE. Entre ellas encontramos el peso 
propio y las cargas permanentes. También tendremos en cuenta sobrecargas 
variables como las que suponen la posibilidad de nieve, vientos fuertes o las que 
pueden deberse a accidentes como son los terremotos.  Sus valores se 
determinarán a lo largo del  proyecto para cada elemento específico. 
3.1.1._ ACCIONES PERMANENTES 
 
3.1.1.1. PESO PROPIO 
Es la carga debida al peso del elemento resistente. El peso propio a tener en 
cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como 
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y 
equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se 
determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones 
nominales y de los pesos específicos medios. 
3.1.1.2.  CARGA PERMANETE 
Es la carga debida a los pesos de todos los elementos contractivos, 
instalaciones fijas, etc., que soporta el elemento. 
 3.1.2._ ACCIONES VARIABLES 
 
Vienen definidas en el CTE, DB SE-AE. Son aquellas que son constantes en el 
tiempo pero no permanentes, pueden variar. 
  3.1.2.1._ SOBRECARGA DE USO 
 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el 
edificio por razón de su uso. 
 
  3.1.2.1._ SOBRECARGA DE NIEVE 
 
Es el peso de nieve que puede llegar a acumularse sobre una superficie 
horizontal de cubierta. Esta carga es función de la altitud de cada población. En el 
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  3.1.2.3._ACCIÓN DEL VIENTO 
 
Las acciones del viento producen, en general, esfuerzos o reacciones 
perpendiculares a la superficie de cada punto de la estructura expuesto. Los 
edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, 
independientemente de la existencia de construcciones contiguas medianeras, 
aunque generalmente bastará la consideración en dos sensiblemente ortogonales 
cualesquiera. Para cada dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos. 
Conociendo la zona eólica, la situación topográfica, la altura del elemento que va a 
ser proyectado, el tipo de edificación y la inclinación de la estructura se obtienen 
las cargas de viento, a las que habrá que aplicar un coeficiente dependiendo de si el 
viento es de presión o succión. Las cargas de viento y sus coeficientes se 
determinan a lo largo del proyecto para cada elemento. 
 
 3.1.3._ACCIONES ACCIDENTALES 
   
3.1.3.1._ SISMOS 
 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE, Norma de construcción 
sismorresistente. En la aplicación de esta normativa se tendrán en cuenta los 
factores siguientes: 
 Clasificación y tipos de las construcciones. 
 Mapa de peligrosidad sísmica por regiones. Aceleración sísmica básica. 
 Aceleración sísmica de cálculo. 
Según estos factores la ejecución de los edificios industriales (naves) en nuestro 
emplazamiento no tienen gran importancia ya que: 
 Aragón no presenta movimientos sísmicos de intensidad apreciable. 
 Las solicitaciones que producen las acciones sísmicas en cimientos y pilares 
son inferiores a las del viento. 
 
  3.1.3.2._ IMPACTOS 
 
Dentro del CTE-DB-Acciones en la Edificación existe un apartado dedicado a 
las acciones accidentales como pueden ser golpes o impactos recibidos 
directamente en la estructura del edificio.La solución expuesta en el código técnico 
es la de calcular la estructura añadiendo cargas, que vendrían a ser dichos golpes o 
impactos. Sin embargo, los coeficientes utilizados a la hora del cálculo, son más que 
suficientes para absorber las posibles acciones accidentales. De esta forma, no se 
considera ninguna acción, por lo que no tendrán cabida en los cálculos expuestos. 
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ANEXO 2 
3.2._CÁLCULOS (ANEXO 2) 
3.2.1.- INTRODUCCIÓN  
Para la realización de los cálculos necesarios para el dimensionamiento del 
almacén se ha utilizado el programa informático “CYPE” con el que se ha 
dimensionado tanto la estructura de la nave como la cimentación de la misma. 
En los siguientes apartados se describe con detalle el procedimiento de 
cálculo y se exponen los resultados obtenidos. 
3.2.2.- DATOS DE PARTIDA  
 
3.2.2.1- CARACTERÍTICAS DE LA NAVE  
 
 Tipo de estructura: Metálica. 
 Dimensiones: 24 x 40 m (960 m2.) 
 Altura máxima: 10 metros en la cumbrera de la nave. 
 Altura de fachada: 6,40 metros. 
 Número de pórticos: 9. 
 Número de vanos: 8. 
 Modulación entre pórticos: 5 metros. 
 Luz: 24 metros. 
 Pendiente cubierta: 30%. 
 
3.2.2.2- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  
 
σ = 2 Kg/cm2. 
 
3.2.2.3.- MATERIALES EMPLEADOS  
Estructura: 
El acero utilizado en toda la estructura de los pórticos será del tipo A42b (S 
275 JR) que posee las siguientes características: 
 Peso específico=7.85 kg/cm3. 
 Limite elástico = 2800 kg/cm2. 
 Coeficiente de Poisson = 0.3 
 Coeficiente de dilatación = 1.2 x 10 -5 mm/m·ºC 
 Módulo de elasticidad = 2,1 x 10 6 kg/cm2. 
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Cimentación: 
Los elementos utilizados para la construcción de las zapatas serán los siguientes: 
 Hormigón HA-25. 
 Acero B 500 S. 
 
 
3.2.3.- ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO  
Las acciones a tener en cuenta serán las especificadas en el CTE SE – AE: 
3.2.3.1- ACCIONES PERMANENTES  
 
3.2.3.1.1.- PESO PROPIO 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos 
(como los de tierras) y equipo fijo. 
 Peso panel sándwich cubierta: 10,7 Kg/m2 
 Peso correas cubierta: 12,9 Kg/m 
 Peso cerramiento: 250 Kg/m2 
 Peso pórtico: Lo calcula Cype. 
Se ha añadido también una carga permanente de valor 30 kg/m2. Esta carga 
está aplicada sobre los dinteles de los pórticos y se ha definido para que al 
dimensionar la estructura se tenga en cuenta el peso de la iluminación o de 
diferentes objetos que se puedan colgar del techo. 
3.2.3.2.- ACCIONES VARIABLES  
 
3.2.3.2.1.- SOBRECARGA DE USO 
 
Según el CTE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar 
sobre el edificio por razón de su uso. 
 
Para cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento, con una 
inclinación menor que 20º, tendremos las siguientes sobrecargas: 
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3.2.3.2.2.- ACCIÓN DEL VIENTO 
 
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un 
edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la 
construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como 
de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 
  
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de 
cada punto expuesto, o presión estática, que puede expresarse como: 
 
qe = qb · ce · cp 
 
siendo: 
 qb: La presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 KN/m2. Pueden 
obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en función del emplazamiento 
geográfico de la obra. 
 ce: El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 
considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra 
ubicada la construcción. 
 cp: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación 
de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a 
los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 
 
qb :  Si calculamos la presión dinámica de viento de forma exacta nos queda: 
 
qb = 0,5 · δ · Vb2 
 
Siendo: 
 δ: La densidad del aire, 1,25 Kg/m3. 
 Vb: La velocidad del viento. Esta velocidad varía según la zona en la que se 
vaya a construir la estructura. En este caso se tiene Vb = 29 m/s ya que pertenece a 
la zona C. 
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qb = 0,5 · 1,25 Kg/ m3 · (29m/s)2  = 525,625 N/m2 
 
qb = 52,625 Kg/m2 
 
 
Ce :  Para calcular este parámetro con exactitud usaremos la siguiente expresión: 
 
Ce = F · (F + 7 k) 
 
Dónde: 
 F = k ln (max (z,Z) / L) 
A partir de la tabla D.2 perteneciente al CTE-DB-AE, se pueden determinan los 
diferentes factores que participan en las fórmulas anteriormente expuestas. 
Existen 5 tipos de entornos, siendo el grado de aspereza del entorno el número 2. 
Por pertenecer a este entorno, se obtienen los siguientes valores: 
 
K= 0,17; L (m) = 0,01; Z (m) = 10 
 
Una vez se han hallado estos valores, se calcula F: 
 
F = k ln (Max (z,Z) / L) 
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Ahora ya podemos calcular c e : 
 
 
C e = F · (F + 7 k)= 1,1743 · (1,1743 + 7 · 0,17) = 2,7764 
 
C e = 2,7764 
 
 
C p:  Los coeficientes de presión exterior o eólico, C p , dependen de la dirección 
relativa del viento, de la forma del edificio, de la posición de elemento considerado 
y de su área de influencia. A partir de estos valores, el programa calcula las fuerzas 
que actúan en las diferentes zonas de la nave según los diferentes coeficientes 





 Dirección transversal 
 
Para los cálculos necesitaremos: 
 
d= 24 m 
b= 40 m 
h= 10 m 
h/ d= 10/24= 0,4167 
 
 
Pendiente de la nave a dos aguas: 16,7º 








ZONA A B C D E 
Cp -1,2 -0,8 -0,5 0,72 -0,34 
 
 Dirección Longitudinal: 
Para los cálculos necesitaremos: 
 
d= 40 m 
b= 24 m 
h= 10 m 
h/ d= 10/40= 0,25 
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Pendiente de la nave a dos aguas: 16,7º 
Área acción del viento mayor de 10 m 2 en todos los casos: 
 
ZONA A B C D E 
Cp -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
 
 
CUBIERTA A 2 AGUAS 
 Dirección transversal 
Para los cálculos necesitaremos: 
 
d= 24 m 
b= 40 m 
h= 10 m 
 
Pendiente de la nave a dos aguas: 16,7º 













ZONA F G H I J 
Cp -0,85467 -0,766 -0,28867 -0,4 -0,943 
 
ZONA F G H I J 
Cp 0,2567 0,2567 0,22267 0 0 
 









ZONA F G H I 








ZONA CP qe  (KN/m2) 
A -1,2 -1,75 
B -0,8 -1.167 
C -0,5 -0,7297 
D 0,72 1,051 
E -0,34 -0,493 
F -0,85 -1,247 
G -0,76 -1.118 
H -0,28 -0,4213 
I -0,4 -0,584 






Hipótesis de viento a 0º, situación 2 
 
ZONA CP qe  (KN/m2) 
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A -1,2 -1,167 
B -0,8 -0,7297 
C -0,5 1,051 
D 0,72 -0,496 
E -0,34 0,3746 
F 0,2567 0,3746 
G 0,2567 -1,167 
H 0,22267 0,325 
I 0 0 
J 0 0 
 
Hipótesis de viento a 90º 
 
ZONA CP qe  (KN/m2) 
A -1,2 -1,75 
B -0,8 -1,167 
C -0,5 -0,7297 
D 0,7 1,022 
E -0,3 -0,438 
F -1,277 -1,864 
G -1,3113 -1,914 
H -0,62267 -0,9087 
I -0,5 -0,7297 
J -1,2 -1,75 
 
 
3.2.3.2.3.- SOBRECARGA DE NIEVE 
 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 
particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de 
precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de 
los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn   
puede tomarse: 
 
Qn = μ · Sk 
 
Siendo: 
 μ: Coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 (DB.SE.AE). 
 S k : El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
según (DB.SE.AE). 
Como el almacén está situado en Miranda de Arga, la altitud del entorno será de 
320 metros. De modo que para calcular S k será necesario interpolar: 
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Sk  = 0,56 KN/m2. 
 
Como el almacén se encuentra fuertemente expuesto, es necesario aumentar un 
20% este valor: 
 
Sk= 0,672 KN/m2. 
 
Como la cubierta tiene una inclinación menor de 30º, μ =1. 
 
Por lo tanto: 
Qn = μ · Sk = 67,2 · 1= 67,2 Kg/m2. 
 
Qn = 67,2 Kg/m2. 
 
 
3.2.3.2.4.- ACCIONES TÉRMICAS 
 
La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de 
las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos 
estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas 
cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos 
continuos de más de 40 m de longitud. 
 
En este caso, como no existen elementos continuos de más de 40 metros de 
longitud, no se consideran las acciones térmicas. 
 
 
3.2.3.3.- ACCIONES ACCIDENTALES  
 
3.2.3.3.1.- ACCIONES SÍSMICAS 
 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE, Norma de construcción 
sismorresistente. El emplazamiento de la nave industrial es el polígono 9 de 
Luesia. Por la situación geográfica y por la NCSE-02 el valor de a b es inferior a 
0.04*g y el coeficiente de contribución K=1. 
Pero como viene indicado en el punto  “Criterios de aplicación de la Norma” de 
dicha norma, en pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando 
la aceleración sísmica básica a b sea inferior a 0,08·g la norma no será de obligado 
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3.2.3.3.2.- ACCIONES DE IMPACTO 
 
Dentro del CTE-DB-Acciones en la Edificación existe un apartado dedicado a las 
acciones accidentales como pueden ser golpes o impactos recibidos directamente 
en la estructura del edificio. 
 
La solución expuesta en el código técnico es la de calcular la estructura añadiendo 
cargas, que vendrían a ser dichos golpes o impactos. Sin embrago, los coeficientes 
utilizados a la hora del cálculo, son más que suficientes para absorber las posibles 
acciones accidentales. De esta forma, no se considera ninguna acción, por lo que no 
tendrán cabida en los cálculos expuestos 
 
3.2.4.- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA CON CYPE  
3.2.4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA NAVE  
 
Como se ha definido anteriormente la estructura de la nave es de acero, de 
tipología aporticada, compuesta de pórticos a dos aguas unidos. Los apoyos de la 
estructura se encuentran empotrados en el suelo. 
 
Los pórticos tienen una anchura de 24 metros. La altura en cumbrera es de 10 
metros mientras que en fachada la altura es de 6,4 metros por lo que la pendiente 
de la cubierta será del 30%. La separación entre pórticos será de 5 metros a lo 
largo de toda la nave. 
 
3.2.4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS  
 
Para realizar el cálculo de la estructura del almacén se utilizara en primer lugar el 
“Generador de pórticos”, donde se describen las dimensiones de los pórticos que 
formarán la nave y se especifica además si tendrá cerramiento y diferentes 
características del emplazamiento de la nave. De esta forma, el programa obtiene 
las diferentes hipótesis de viento, nieve, sobrecarga de uso, etc. Finalmente, se 
dimensionan las correas de cubierta y de fachada si las hubiera y se exporta a 
“Nuevo Metal 3D”. 
 
Al realizar la exportación a “Nuevo Metal 3D”, inicialmente se tienen los pórticos 
de la nave sueltos. A continuación, se dibujan todos los elementos de la estructura 
indicando sus propiedades y el tipo de perfil. Finalmente, tras haber introducido 
todos los parámetros, el programa dimensiona la estructura. Tras dimensionar la 
estructura se calculan las uniones, que pueden ser soldadas o atornilladas. 
 
Con la estructura ya dimensionada, se generan y dimensionan las placas de anclaje 
para posteriormente pasar al apartado de cimentación en “Nuevo Metal 3D”. En el 
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apartado de cimentación se define el tipo de zapata y de viga de atado y se van 
colocando sobre la planta de la estructura que muestra el programa. Finalmente, 
“Nuevo Metal 3D” dimensiona las zapatas y las vigas dando la opción de poder 
igualarlas, de manera que la cimentación quede más uniforme y por tanto más 
sencilla de cara a la construcción. 
 
Por último, se pueden obtener diferentes planos de la estructura así como 
los listados de todos los cálculos realizados por el programa. 
 
3.2.4.3.- GENERADOR DE PÓRTICOS  
 




 A continuación, se introducen diferentes parámetros de la nave. Se indica si 
tiene cerramiento en cubierta y su peso, además del peso de la sobrecarga, que en 
este caso la cubierta solo es accesible para mantenimiento. Se pone 100 kg/m 2 de  
acuerdo al CTE. 
 
También es necesario indicar si tendrá cerramiento en los laterales y su 
peso. En este caso se dice que el peso es cero, porque el cerramiento no se apoya 
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Se señala también la casilla de sobrecarga de viento y aparece una ventana 
donde se especifica las características del emplazamiento de la nave para que el 
programa calcule las fuerzas que el viento ejercerá sobre la construcción. 
 
Según el CTE, España está dividida en 3 zonas eólicas. En este caso, la nave 
está situada en Luesia (Zaragoza) y por lo tanto pertenecerá a la zona C (29 m/s) 
como se puede observar en el mapa. En grado de aspereza se selecciona la opción 
“Única” y se elige la zona II (Terreno rural llano sin obstáculos) ya que la nave va a 
estar ubicada en una parcela en mitad del campo sin árboles ni montes alrededor. 
 




En esta ventana se indica también que la nave tendrá huecos en la fachada. 
En el caso de este almacén el único hueco será la puerta, ya que las ventanas no 
serán practicables y servirán únicamente para la entrada de luz. 
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A continuación, se introducen las características del emplazamiento para que el 
programa calcule las hipótesis de nieve. Los datos a definir para la sobrecarga de 
nieve según el CTE son el emplazamiento de la nave, la exposición al viento y la 
descripción de la cubierta. 
 
Los datos del emplazamiento (zona y altitud topográfica) se pueden introducir 
directamente por el usuario o con ayuda de “CYPE” si no se conocen con exactitud. 
 
Para ello, “CYPE” da la opción de elegir la provincia en la que se va a llevar a cabo el 
proyecto y dentro de la provincia se elige la población en concreto. Los datos 
obtenidos por el programa son: 
 Zona: 2 
 Altitud topográfica: 320 m. 
 
La exposición al viento va a ser fuertemente expuesta ya que la parcela se 




Por último, se considera la cubierta sin resaltos. 
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El siguiente paso a realizar es el cálculo de las correas de cubierta, ya que la nave 
no va a disponer de correas de fachada. 
 
Es necesario introducir los siguientes datos: 
 Límite flecha: L/3000 
 Número de vanos: 2 
 Tipo de fijación: Rígida. 
 Tipo de acero: S275 
 Separación: 2,4 metros 
 Tipo de perfil: En este caso, una vez decidido los demás datos, se usa la 
opción dimensionar. De esta forma, el programa calcula el perfil de las correas. 
Los resultados obtenidos son: 
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Finalmente se indica que el cerramiento de la estructura será con muro de 
hormigón embebido. Como el muro va embebido, se indica que arriostra el pilar a 
pandeo. La casilla de autoequilibrado no se marca, ya que se estaría indicando que 





Por último, hay que exportar el pórtico a “Nuevo Metal 3D”. Para realizar la 
exportación hay que tener en cuenta una serie de parámetros y decidir cuál de 
ellos es más idóneo para la nave. En este caso las opciones para la exportación son: 
 
 Configuración de apoyos: Biempotrados. 
 Opciones de pandeo: Traslacional. 
 Tipo de generación: 3D. 
 Opciones de agrupación: No agrupar. 
 
3.2.4.4.- NUEVO METAL 3D  
 
El proceso a seguir para el cálculo según el programa “Nuevo Metal3D” es el 
siguiente: 
 Se importan los pórticos de la nave creados en el Generador de Pórticos. 
 Ya en “Nuevo Metal 3D” se introducen los diferentes elementos geométricos 
de la nave: pilares, vigas, cartelas, etc. 
 Se indican las características de la obra y de los elementos (perfiles, 
materiales, dimensiones, etc.). 
 Se describen los nudos de la estructura. 
 Se introducen las cargas que actúan. Para ello hay que definir su valor, el 
tipo de cargas, las diferentes hipótesis etc. 
 Se asignan los coeficientes de pandeo y las flechas máximas relativas de 
cada barra. 
 Se calcula toda la estructura. 
 Se realiza un análisis de los resultados obtenidos y se replantean los datos 
introducidos: perfiles, opciones de comprobación, etc. 
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 Una vez realizado este análisis, se redimensiona la estructura y se adopta la 
solución definitiva, obteniendo los listados y gráficos de los resultados. 
 En primer lugar, al realizar la exportación es necesario seleccionar las 
Normas que debe seguir el programa para realizar el dimensionamiento de la nave. 
 
 
Posteriormente, se indica el tipo de materiales que se emplearán tanto en la 
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3.2.4.4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS BARRAS 
 
Inicialmente, se tiene únicamente los pórticos que han sido exportados 
desde el Generador de pórticos, en este caso, 9 pórticos. El primer paso será crear 
todas las barras y vigas de la estructura. Una vez creadas las barras, es necesario 
describir el tipo de perfil de cada una de las barras. Los perfiles elegidos son: 
 
 Pilares: Perfil HEB sin cartelas. 
 Dinteles: Perfil HEB con cartelas iniciales. 
 Tubo de atado: Perfil 2 UPN soldado en cajón. 
 Arriostramientos: Perfil L. 
 Uniones arriostrados: Perfil 2 UPN soldado en cajón. 
 
También hay que señalar que los perfiles de los pilares hastiales se 
colocarán girados 90º para que el eje de mayor inercia del perfil sea el que soporte 
la carga de flexión ejercida por el viento. 
 
 
Para facilitar posibles cambios en los tipos de perfil de las barras o 
cualquier otra de sus características, se agrupan las barras que sean iguales. 
 
3.2.4.4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS NUDOS 
 
Los nudos de la estructura responden a nudos rígidos, tras seleccionarlos 












3.2.4.4.3.- DEFINICIÓN DE CARGAS E HIPÓTESIS 
 
Cuando se exporta la obra desde el generador de pórticos, el programa 
aplica automáticamente las diferentes hipótesis de cargas (viento, nieve, 
sobrecarga de uso), así como sus combinaciones. Si la estructura va a soportar 
alguna carga más de las que el programa utiliza por defecto, será necesario 
generarla. 
Para esta nave se va a generar una carga permanente para que el programa 
tenga en cuenta al dimensionar la estructura los posibles objetos que pudieran 
estar colocados en el techo como focos de iluminación o la colocación de paneles 
solares en un futuro. 
Esta carga se define como una carga superficial aplicada en los faldones de 




Aquí se observa la hipótesis de la carga permanente, donde queda 
incluida la carga que se ha añadido anteriormente. 
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3.2.4.4.4.- DESCRIPCIÓN DE LA FLECHA LÍMITE 
 
En base al apartado 4.3.3 del documento CTE-SE se adopta como flecha 
máxima L/300. 
 
3.2.4.4.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE PANDEO 
 
Uno de los efectos a comprobar por el programa es el del pandeo. El 
programa “CYPE” asigna de forma automática los coeficientes de pandeo para cada 
barra. Pese a ello, deberán ser modificados siguiendo los criterios impuestos por la 
norma CTE-SE.  
  
De esta forma se tiene en cuenta que para una barra de extremos rígidos el 
coeficiente tendrá un valor de 0.5, para una barra de extremos rígido-articulado 
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será 0.7, para una barra de extremos articulados será 1 y para una de extremos 
rígido-libre será 2. 
Para los pórticos exportados desde el generador de pórticos, el programa 
asigna unos coeficientes de pandeo que no se cambiarán. Sin embargo para el resto 
de barras, teniendo en cuenta como están articuladas se asignarán otros 
coeficientes de pandeo. 
Puede considerarse que las barras que se encuentran arriostrando los 
pórticos no pandearán, ya que debería entrar en carga toda la estructura para que 
se pudiera producir dicho fenómeno. Por tanto, en estas vigas se asignará como 
coeficiente β de pandeo el valor 0 en el plano XY y se mantendrá el valor 0,5 en el 
otro plano. 
 
En los dinteles de los pórticos centrales de la nave, debido a las hipótesis de 
succión de viento en la cubierta, puede llegar a producirse el pandeo lateral del ala 
inferior. Esto se evita disponiendo en el proyecto de tornapuntas que arriostren el 
ala inferior frente a este fenómeno. Para el caso de esta nave no es necesario, ya 
que cumple todas las comprobaciones sin la presencia de tornapuntas. Para los 
pilares se asigna un coeficiente nulo para el pandeo lateral, ya que se encuentran 
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PILARES PÓRTICOS HEB 340 
DINTELES HEB 340 
CARTELAS (1/2 PERFIL) HEB 340 
PILARES CENTRALES HASTIALES HEB 300 
PILARES HASTIALES HEB 240 
CORREAS CUBIERTA IPE 140 
VIGAS DE ATADO 2 UPN 80 
ARRIOSTRAMIENTOS L 50 X 50 X 5 
VIGAS ARRIOSTRAMIENTOS 2 UPN 100 
 
 
3.2.4.6.- CÁLCULO CIMENTACIÓN  
 
3.2.4.6.1.- GENERALIDADES 
Una vez diseñada toda la estructura y con todas las condiciones y cargas 
aplicadas se procede a calcular los elementos de cimentación. Como se ha 
comentado anteriormente para el cálculo de la cimentación se ha utilizado el 
programa “Nuevo Metal 3D” de “CYPE”. 
 
3.2.4.6.2.- PLACAS DE ANCLAJE 
 
Para el cálculo de las placas de anclaje, pernos y rigidizadores se utilizará el 
programa “Nuevo Metal 3D”. 
En primer lugar se generan y dimensionan las placas de anclaje. Una vez 
dimensionadas se pueden cambiar algunas características de la placa y comprobar 
si ésta sigue cumpliendo las comprobaciones. En este caso se selecciona el anclaje a 
hormigón con patilla a 90º y el anclaje de los pernos a la placa con tuerca y 
arandela, en lugar de soldadura que es como viene por defecto. 
En el dimensionamiento de las placas se puede observar que se han 
obtenido muchas placas diferentes. Para facilitar el diseño y ejecución del proyecto 
se igualan las placas de aquellos pilares que tienen características similares. Tras 
igualar las placas se realiza una nueva comprobación para ver si siguen 
cumpliendo las especificaciones. 
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3.2.4.6.3.- CIMENTACIÓN 
A la hora de realizar los cálculos de la zapatas primero se tienen que definir 
las siguientes características: 
 Selección de Norma: EHE 08 
 Selección de material: hormigón HA-25 y acero B 500 S. 
 Tensión admisible de terreno: 2 Kg/cm 2 . 
 Tipo zapata: Aislada rectangular de hormigón armado. 
 Viga de atado: Con centrado automático en los extremos. 
 
Una vez definidas y generadas las zapatas así como las vigas de atado que 
las unen se procede a su dimensionamiento y posterior comprobación de las 
mismas. 
Al realizar los cálculos se obtiene un gran número de zapatas distintas y por 
ello ha sido necesario normalizar y agrupar las zapatas de características similares 
al igual que se había hecho con las placas de anclaje. Con esto se consigue un 
conjunto de cimentación más homogéneo que va a facilitar el trabajo a la hora de 




















3.2.4.7.- UNIONES ATORNILLADAS  
ANEXOS  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 30 
 
La unión entre los elementos que forman el pórtico, es decir, uniones dintel-
pilar y uniones dintel-dintel se realizarán mediante tornillos de alta resistencia. 
Al calcular la estructura el resultado obtenido para los pórticos en el caso de 
los pilares y los dinteles es HEB-340. 
Los tornillos en su colocación son introducidos con un cierto juego en los 
orificios yuxtapuestos de las piezas a unir, siendo seguidamente pretensados por 
apriete de la tuerca o de la cabeza del tornillo de forma que crea una fuerte presión 
normal a las superficies en contacto. El esfuerzo, orientado perpendicularmente al 
vástago, se transmite entre las superficies de contacto mediante rozamiento 
estático de las piezas en contacto, lo que significa que el tornillo sólo es solicitado a 
torsión y a  tracción y no acortadura. 
 
Por lo tanto, la unión se realizará mediante tornillos de alta resistencia 
dispuestos en placas de unión y su cálculo se realizará mediante el programa 
Nuevo Metal 3D. 
 
 Unión pilar-dintel pórtico: 
 
Esta unión realizará por medio de tornillos de alta resistencia M27 y se 
reforzará con rigidizadores y una cartela. De esta forma se consigue una unión 
resistente para soportar el momento generado, los esfuerzos y las cargas 
transmitidas. 
  
El número de tornillos en cada unión será de 10 con una placa con unas 
dimensiones de 300 x 865 x 22 mm. Se colocarán también 3 rigidizadores soldados 
de dimensiones 297 x 144 x 22 mm. 
 
 Unión dintel-dintel: 
 
Esta unión también se realizará por medio de tornillos de alta resistencia 
M27. 
La unión se realiza entre los dinteles del pórtico y la pieza superior del dintel que 
estará realizada en taller. De esta manera se facilita el transporte de las piezas y la 
unión de las vigas de atado en cumbrera. Así se consigue una unión resistente para 
soportar el momento generado, los esfuerzos y las cargas transmitidas. 
 
El número de tornillos en cada unión será de 4 con dos placas con unas 
dimensiones de 340 x 380 x 22 mm. 
 
En el plano de la sección general se aprecian con detalle estas uniones. 
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3.2.4.8.- UNIONES SOLDADAS 
 
Las uniones soldadas realizadas en la nave son las siguientes: 
 
 Unión pilar-tubos de atado. 
 Uniones correas-pilares-ejiones. 
 Unión pilares hastiales-dintel. 
 Unión arriostramientos. 
Todas estas uniones van a ser rígidas, por ello se deberá soldar tanto el almacomo 
las alas del perfil, tal y como se expone en el siguiente dibujo:
 
3.2.4.9.- ESTRUCTURA FINAL  
Aquí se puede observar cómo quedaría la estructura final dimensionada con 
el programa “CYPE”. Este programa no incluye las correas en la solución final 
aunque sí las tiene en cuenta a la hora de realizar los cálculos. 
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En la siguiente imagen se observa el resultado final de la estructura junto 
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A - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
5.1.- DISPOSICIONES GENERALES 
5.1.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO EN GENERAL 
El presente Pliego General de Condiciones y el Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto, como partes del proyecto de construcción, tienen por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero Técnico y a los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra. 
5.1.2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
 El Contrato de ejecución de la obra. 
 El Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 El resto de la documentación de Proyecto (presupuesto, planos, mediciones 
y memoria). 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen 
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
5.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
5.2.1- DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
5.2.1.1.- El ingeniero director 
Corresponde al INGENIERO DIRECTOR: 
 Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características 
reales del suelo. 
 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a 
fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las 
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instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la 
correcta solución arquitectónica. 
 Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su 
especialidad. 
 Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar 
al promotor en el acto de la recepción. 
 Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión 
del Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma. 
5.2.1.2.- El constructor 
 Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 
se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
medios auxiliares de la obra. 
 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad de la obra en aplicación 
del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Suscribir, con el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 
coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero Técnico, 
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a 
las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
 Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
 Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra. 
5.2.2.-  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  GENERALES  DEL CONSTRUCTOR O  
CONTRATISTA 
5.2.2.1.- Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
Pliego de condiciones  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 7 
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
5.2.2.2.- Oficina en la obra 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el ingeniero. 
 Plan o calendario valorado de las Obras. 
 La Licencia de Obras. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Plan de Seguridad e Higiene. 
 El Libro de incidencias. 
 La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º. 
 Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada. 
Dispondrá de teléfono cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario. 
Los costos de todo lo anteriormente expuesto serán considerados como gastos 
generales de la obra y por tanto no devengarán coste adicional alguno. 
5.2.2.3.- Representación del contratista 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe obra, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
El Jefe de Obra será un técnico titulado con experiencia suficiente, y además estará 
asistido por otro técnico titulado que asumirá las funciones de Técnico de 
Seguridad y Salud Laboral que corresponden al Contratista. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
ingeniero para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
5.2.2.4.- Presencia del constructor en la obra 
El Jefe de obra, por si o por medio sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero o al 
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Aparejador o Ingeniero Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los conocimientos que se consideren necesarios 
y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de ediciones y 
liquidaciones. 
5.2.3.-  PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  LOS TRABAJOS, A 
LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
5.2.3.1.- Caminos y accesos 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 
cerramiento o vallado de ésta. El Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 
Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la 
entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar 
donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad 
promotora y nombres de los técnicos competentes, que deberá ser aprobado 
previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 
5.2.3.2.- Replanteo 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una 
vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Ingeniero siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 
5.2.3.3.- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato 
de ejecución de la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 
los períodos parciales en aquel señalados, queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista 
dar cuenta al Ingeniero Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días 
de antelación. 
5.2.3.4.- Orden de los trabajos 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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5.2.3.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello, sin perjuicio de las compensaciones económicas que 
tengan lugar entre Contratistas, por utilización de medios auxiliares o suministros 
de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
5.2.3.6.- Obras urgentes por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
5.2.3.7.- Prórroga por causas de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, el Constructor expondrá, en 
escrito dirigido al ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
La Dirección de Obra emitirá un informe técnico y dará traslado de ambos a 
la propiedad con objeto de que lo apruebe o deniegue en conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 
5.2.3.8.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de 
la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado en el plazo previamente acordado. 
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5.2.3.9.- Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en los Pliego de Condiciones Técnicas particulares y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Ingeniero ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero 
de la obra, quien resolverá. 
5.2.3.10.- Materiales no utilizables 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el presupuesto o en el pliego de condiciones vigente en la obra. Si no 
se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su 
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 
5.2.3.11.- Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de 
la calidad prescrita en el Proyecto o no tuvieran la preparación en él exigida o, en 
definitiva, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen. 
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Si a los quince días de recibir el Constructor orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la 
Propiedad cargando los gastos a la contrata. Si los materiales, elementos de 
instalaciones o aparatos fueren defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero, 
se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine y previa 
conformidad de la Propiedad, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 
5.2.3.12.- Limpieza en las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
5.2.3.13.- Desperfectos en propiedades colindantes 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes 
tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró 
al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre 
necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de herramientas y 
materiales que puedan herir o matar a alguna persona. 
5.2.4. - RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
5.2.4.1.- Recepción provisional 
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las 
condiciones exigidas, se procederá a su recepción provisional dentro del mes 
siguiente a su finalización. 
En el acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la 
propiedad contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el 
contratista, levantándose el acta correspondiente. 
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por 
facultativo al contratista con el fin de remediar los defectos observados, fijándole 
plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo 
prorrogable. 
El plazo de la garantía comenzará a contarse de la fecha de la recepción 
provisional de la obra. Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá 
presentar el contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales 
de la Provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo 
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requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni como es 
lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 
5.2.4.2.- Plazo de garantía 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de 
cláusulas  administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
El plazo de garantía será de un año y durante este periodo el contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las 
averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a 
indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 
propiedad con cargo a la fianza. 
El contratista garantiza a la propiedad, contra toda reclamación de terceras 
personas, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y 
liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto a la 
fianza depositada por el contratista. Tras la recepción definitiva de la obra, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo referente a los 
vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato 
por parte del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. 
Terminado este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
5.2.4.3.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 
las recepciones provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. Por lo 
tanto el Contratista durante este año de garantía será el conservador del edificio, 
donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones 
que puedan presentase, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la 
propiedad antes de la Recepción Definitiva. 
5.2.4.4.- Recepción definitiva 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se 
procederá a la recepción definitiva de las obras. Si las obras se encontrasen en las 
condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, levantándose el acta 
correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda 
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato. 
5.2.4.5.- Prórroga del plazo de garantía 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no 
se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
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definitiva y el Ingeniero Director marcará al Constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
5.2.4.6.- Pruebas para la recepción 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales 
habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. El contratista 
presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su 
comprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en 
su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. Siempre que la 
Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 
Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los 
materiales a  emplear. 
5.3.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
5.3.1.- PRINCIPIO GENERAL 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir  puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La Propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago, respetando en todo caso las especificaciones del Pliego de 
Cláusulas Administrativas que aportará la Propiedad y los artículos que le afectan 
de la ley 13/1995 y Real Decreto 390/96 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
5.3.2.- DE LOS PRECIOS 
5.3.2.1.- Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
 Se considerarán costes directos: 
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
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 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
 Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos. 
 Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 
de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos. En el presente proyecto la Administración 
pública establece en un 8 por 100. 
 Beneficio industrial: 
El beneficio oficial del Contratista se establece en el 8 por 100 sobre la suma 
de costes directos e indirectos. 
 Precio de Ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la 
suma de costes directos e indirectos. 
 Precio de Contrata: 
El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los 
Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
El I.V.A. gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
5.3.2.2.- Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio 
del Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en algunas de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. El Contratista, a 
solicitud de la Dirección Facultativa, presentará en un plazo de tres días su 
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propuesta de precio para la nueva unidad de obra. Si el precio no fuese conforme, a 
juicio de la Dirección Facultativa, el precio se resolverá contradictoriamente entre 
el Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el 
plazo de tres días, tomando como referencia el concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y si no se alcanza el acuerdo, se estará a lo 
dispuesto en el Art. 146 de la citada ley 13/1995 y la Disposición Transitoria 3º del 
Real Decreto 396/1996. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
5.3.2.3.- Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas  
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 
Facultativas). 
5.3.2.4.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas, y en segundo lugar, a los criterios de medición especificados en el 
Presupuesto y estado de Mediciones del Proyecto. 
5.3.3.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
5.3.3.1- Forma de abono de las obras 
El abono de los trabajos se efectuará por unidades o medidas a tipo fijo por 
unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando el total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los 
que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
5.3.3.2- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Cláusulas Administrativas", vigente en 
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada o como “unidad 
de obra a justificar”, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación expresan: 
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 Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, los trabajos 
presupuestados mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
 Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
 Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 
la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de 
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida 
debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero-Director indicará al Contratista 
y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que debe seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado 
o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con los porcentaje que se fijen en 
el Pliego de Condiciones en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 
5.3.4.- VARIOS 
5.3.4.1.- Seguro de las obras 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de 
dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la 
infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero–Director. 
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5.3.4.2.- Seguro de responsabilidad civil 
El Contratista deberá tener contratado un Seguro por Responsabilidad Civil 
de daños a terceros por causa de esta obra, sus instalaciones o maquinaria, cuyo 
importe mínimo por siniestro será de un millón doscientos mil euros. La propuesta 
de póliza con los riesgos asegurados, la presentará el Contratista a la Propiedad 
para su conformidad previa a la contratación. 
5.3.5.- CARGOS AL CONTRATISTA 
5.3.5.1.- Autorización y licencias 
El contratista se compromete a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, 
Sanidad, etc. y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias 
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su 
inicio hasta su total terminación. 
5.3.5.2.- Conservación durante el plazo de garantía 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director, 
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero-Director fije. Después de la 
recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio, 
está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones. 
5.3.5.3. – Normas de aplicación 
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y 
en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se 
empleen en obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para 
su medición y valoración, regirá el Código Técnico de la Edificación constituido por 
orden de preferencia: 
 Reales Decretos 
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 Instrucciones Técnicas de obligado cumplimiento. 
 Órdenes y Reglamentos que los afectan. 
 Normas UNE. 
 Normas DIN. 
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B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
PLIEGO PARTICULAR 
5.4 - CONDICIONES GENERALES 
5.4.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
5.4.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 
Todos los materiales a los que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
5.4.3.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
5.4.4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la 
Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
5.5.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
5.5.1.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
5.5.1.1.- Áridos 
Generalidades: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como 
las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Particulares. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. Cuando no se tengan 
antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convengan a cada caso. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas 
como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. Se prohíbe el empleo de 
áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o 
"árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o 
simplemente "árido" cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por 
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
Limitación de tamaño: Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
5.5.1.2. -Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según 
NORMA UNE 7130:58. 
 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr./l.) según 
ensayo de NORMA 7131:58. 
 Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./l., según NORMA 
UNE 7178:60. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 
gr./l.). (UNE 7235). 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA 
UNE 7132:58. 
 Demás prescripciones de la EHE. 
5.5.1.3.- Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en 
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especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor 
del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante 
sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante 
será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por 
ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
5.5.1.4.- Cemento 
Se entiende como tal, un aglomerante hidráulico, que responda a alguna de las 
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el 
primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el 
mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. Se exigirá al 
contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso 
serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo 
serán los detallados en el citado "Pliego General de Condiciones para la Recepción 
de Conglomerantes Hidráulicos". Se realizarán en laboratorios homologados. Se 
tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
5.5.2. - ACERO 
5.5.2.1.- Acero de alta adherencia en redondos para armadura 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales 
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovulaciones, 
grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
El módulo de elasticidad será igual o mayor a dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg/cm2). Entendiendo por límite elástico la 
mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas 
por ciento (0.2%). Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la 
Instrucción EHE. 
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5.5.2.2.- Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos 
en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, 
para construcciones metálicas de uso general), también se podrán utilizar los 
aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles 
huecos para la construcción, acabados en relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformadas en frío. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB-
SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. Los perfiles vendrán con su 
correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, ovulaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
Estructuras de acero laminado: 
Condiciones previas 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas 
en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
Ejecución 
 Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al 
trazado de replanteos y soldadura de arranques. 
 Trazado de ejes de replanteo. 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso 
de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
5.5.3.- MATERIALES DE CUBIERTA 
Para cubiertas galvanizadas, los elementos a emplear en obra serán a base 
de chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de 
aislamiento, de acero galvanizado sobre faldones de cubierta, en los que la propia 
chapa proporcione la estanqueidad. Dichas chapas serán de espesor mínimo de 0.6 
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mm con un recubrimiento mínimo de galvanizado s 275 según UNE 36.130. Las 
chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a 
base de pinturas, plásticos u otros tratamientos homologados. En zonas lluviosas 
de fuertes vientos o que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve 
se reforzará la estanqueidad de los solapes y juntas mediante sellado. 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan 
existir contactos con productos ácidos o alcalinos, o con metales (excepto 
aluminio) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la corrosión del 
acero. 
Los accesorios de fijación serán de iguales características de los indicados 
para cubiertas de fibrocemento. 
En tejados de aleaciones ligeras los elementos a emplear en obra, serán a 
base de chapas lisas o conformadas de aleaciones ligeras (aluminio-manganeso), 
sobre planos de cubierta con inclinación no menor de 5 grados ni mayor de 30 
grados y de espesores mínimos de 0.5 mm o de 0.7 mm según sean lisas o 
conformadas. Aunque las aleaciones empleadas en este tipo de cubiertas no 
precisen una protección específica contra la corrosión, las chapas podrán llevar 
una protección anódica incolora o coloreada de espesor variable según la 
agresividad del ambiente. 
En zonas lluviosas de fuertes vientos se reforzará la estanqueidad de los 
solapes mediante sellado. 
5.5.4.- CARPINTERÍA METÁLICA 
5.5.4.1.- Ventanas y puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, 
serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
5.5.5.- PINTURA PLÁSTICA 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. Todas las 
sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 Fijeza en su tinta. 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 Ser inalterables a la acción de los aceites y de otros colores. 
Pliego de condiciones  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 24 
 Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
 Conservar la fijeza de los colores. 
 Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados 
y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
5.5.6.- FONTANERÍA 
5.5.6.1.- Bajantes 
Las bajantes de aguas pluviales serán de fibrocemento o materiales 
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro 
inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
uniones Gibault. 
5.6.- PRESCRPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
5.6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.6.1.1.- Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y 
nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavaciones ajustándose a las alineaciones pendientes, dimensiones y 
demás información contenida en los planos. La tierra vegetal que se encuentre en 
las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su 
utilización posterior en protección de superficies erosionables. En cualquier caso, 
la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de 
la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados 
en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del 
solar o vertedero, si no tuvieran aplicación dentro de la obra. En cualquier caso no 
se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
Pliego de condiciones  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 25 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los 
rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
5.6.1.2.- Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras y sus 
cimentaciones, comprender zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo 
de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el 
firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la 
vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una 
cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de 
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. La 
Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la del  proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que 
considere necesarios, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales 
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medios no estuvieran definidos en el Proyecto o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación 
de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada 
del agua, manteniendo libre de la misma, la zona de excavación, colocándose 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas 
antes de que alcancen los taludes, las paredes o el fondo de la excavación de la 
zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de 
vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de 
la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja y a una separación del borde de la misma de 
0,60 m. como mínimo, dejando libres caminos, aceras, cunetas, acequias y demás 
pasos y servicios existentes. 
La excavación en zanjas o pozos, se abonarán por metros cúbicos (m 3) 
realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
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5.6.1.3.- Preparación de cimentaciones 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá 
a la humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva 
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo o por adición de mezcla de 
materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá 
a la compactación mecánica de la tongada. Sobre las capas en ejecución debe 
prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre 
el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán 
las segundas, antes de comenzar la ejecución. Si los terrenos fueran inestables, 
apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o 
su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, 
de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. Después de haber 
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llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, 
hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2ºC. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
5.6.2.- HORMIGONES 
5.6.2.1.- Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE. 
5.6.2.2.- Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE-08). REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del Ministerio de Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y 
puesta en obra del hormigón, habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el 
agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por 
ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia 
de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
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Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá 
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose 
la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser 
inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido 
en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
5.6.2.3.- Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 
para la mezcla en central. 
5.6.2.4.- Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que 
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores. 
5.6.2.5.- Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el 
vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo 
avanzar más de medio metro de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 
que se reúne gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los 
recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se 
realice en todo su espesor. 
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que 
no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
5.6.2.6.- Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 
sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos 
en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/s., con 
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 
cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
5.6.2.7- Curado de hormigón 
Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas 
del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el 
hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas 
de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el 
cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
5.6.2.8.- Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo 
cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión o donde 
sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan hormigonar correctamente. 
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Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o 
árido que haya quedado suelto y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
5.6.2.9.- Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las 
masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se 
habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 Colocación de armaduras. 
 Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que 
las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales pero, si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. No se mezclarán 
hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia Se procederá al desencofrado en las 
superficies verticales pasados 7 días y de las horizontales no antes de los 21 días. 
Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en 
obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las 
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obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se 
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de 
esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
5.6.3.- ARMADURAS Y ACERO 
5.6.3.1.- Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 
1247/2008, del 18 de Julio, del Ministerio de Fomento. 
5.6.3.2.- Soldadura 
Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco 
automático (unión Melt) reservándose la semiautomática y manual solamente para 
el resto de casos. Todos los cordones se ejecutarán sin unión en sentido 
longitudinal si bien se podrán realizar de una o más pasadas si así fuese preciso. 
Toda la soldadura manual deberá ejecutarse por soldadores homologados. 
En la soldadura realizada con automática deberá cuidarse al máximo la 
preparación de bordes y regulación y puesta a punto de la máquina. 
Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal. 
Los cordones en ángulo se realizarán en posición horizontal. 
Para comienzo y fin del cordón deberán soldarse unos suplementos de 
modo que el proceso de soldadura comience antes y acabe después de unidas las 
partes útiles, evitándose de este modo la formación de cráteres iniciales y finales. 
En todo caso, siguiendo la buena práctica de la soldadura y tratando de 
evitar concentraciones de esfuerzos y conseguir máxima penetración, los cordones 
de las soldaduras en ángulo serán cóncavos respecto al eje de intersección de las 
chapas a unir. 
Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la soldadura. No se 
admitirán depósitos que produzcan mordeduras. 
Siempre que se vaya a dar más de una pasada deberá eliminarse 
previamente toda la cascarilla depositada anteriormente; para ello se llegará a 
Pliego de condiciones  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 33 
emplear la piedra esmeril, especialmente en la última pasada para una correcta 
presentación de la soldadura. 
5.6.3.3.- Tornillería 
Los tornillos a emplear cumplirán con las especificaciones de la CTE-DB-A y 
la espiga no roscada no será menor que el espesor de la unión más 1 mm, sin 
alcanzar la superficie exterior de la arandela. 
En las uniones con tornillos ordinarios, los asientos de las cabezas y tuercas 
estarán perfectamente planos y limpios. 
En todo caso se emplearán arandelas bajo la tuerca. 
Si los perfiles a unir son de cara inclinada, se emplearán arandelas de 
espesor variable, con la cara exterior normal al eje del tornillo. 
Los tornillos de alta resistencia cumplirán las especificaciones de la CTE-
DB-A. 
Las superficies de las piezas de contacto deberán estar perfectamente 
limpias de suciedad, herrumbre, grasa o pintura. 
Las tuercas se apretarán con el paso nominal correspondiente. 
Deberá quedar por lo menos un filete fuera de la tuerca después de 
apretarla. 
En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a 
unir deberán estar perfectamente planas, y se efectuará un decapado con soplete o 
chorro de arena. 
Se colocará la arandela correspondiente bajo la cabeza y bajo la tuerca. El 
apriete se hará con llaves taradas de forma que se comience por los tornillos del 
centro de la unión y con un momento torsor del 80 % del especificado en la Norma 
para completar el apriete en una segunda vuelta. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 
cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas de 
coordinación del soldeo, tener experiencia previa en el tipo de operación que 
supervisa. 
5.6.3.4.- Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán 
los kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución por medición de 
su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme medida en obra y 
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aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del 
redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. El precio 
comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras si es necesario, el doblado de las 
mismas, el izado, sustentación y colocación en obra (incluido el alambre para 
ataduras y separadores), la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y 
medios auxiliares sean necesarios. 
5.6.4.- CUBIERTAS 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 
15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por 
sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o 
antepecho de fábrica. 
Condiciones previas: 
 Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 
adoptada. 
 Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales. 
 Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes como para la ejecución de 
la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o 
acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
Los canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección 
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que 
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas 
en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad 
del aislamiento, etc. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
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Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores 
que condicionan el precio descompuesto resultante. 
5.6.5.- SOLADOS 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m 
de longitud sobre el solado en cualquier dirección, no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como 
mínimo, y en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para 
que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de 
solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro 
lineal. 
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra 
con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
5.6.6.- INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA 
5.6.6.1.- Instalaciones auxiliares y precauciones a tomar durante la 
construcción 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las 
siguientes instalaciones auxiliares: 
 Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando las características e importancia 
de las obras así lo requieran. 
 Redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de 
los operarios y transeúntes. 
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra sean las 
previstas en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 
de 9 de Marzo de 1971, así como el Real Decreto 1627/1997 del 24-Oct-97 por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras en 
construcción. B.O.E. n° 256, 25-Oct-97. 
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5.6.6.2.- Control de la obra 
Además de los controles establecidos en anteriores apartado y los que en 
cada momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos 
los que prescribe la "Instrucción EHE-08" para el proyecto y ejecución de obras de 
hormigón. 
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6.1._PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
m 2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.1.1 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero incluso explanación, 
refino y nivelación de terrenos por medios 
mecánicos con p.p. de medios auxiliares y 
con p.p. de costes indirectos. 
                        1   
2117 
2117   
 
m 3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.1.2 Excavación a cielo abierto, en terrenos de 
consistencia floja con excavadora de 2 m3 de 
capacidad de cuchara con extracción de 
tierra y transporte de tierra con un recorrido 
total de 5 km en camión volquete de hasta 
10 Tn, i/carga por medios mecánicos, i/p.p. 
de costes indirectos. 




m 3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.1.3 m 3 Excavación con retroexcavadora de 
terreno de consistencia floja en apertura de 
pozos, transporte de tierra, con un recorrido 
total de hasta 5 km en camión volquete de 
hasta 10 Tn, i/p.p. de costes indirectos. 
 
ZAPATAS 
Z-1              10         3,6              2,45            1,3   
Z-2              4          3,55             2,5              0,85   
Z-3              2           3,5               2,4             0,75   
Z-4            4             3           2,05                0,65   
Z-5            8            3,25      2,25                0,7   
RIOSTRAS 




Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 3 
m 2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.1.4 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
De espesor en sub-base de solera,  
extendido y compactado con pisón. 
 









m 3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.2.1 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, laborado en obra para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación. Según normas NTE y 
EHE. 
 
Z-1                 10         3,6         2,45              0,1 
Z-2                 4           3,55       2,5                0,1 
Z-3                 2           3,5         2,4                0,1 
Z-4                 4           3            2,05              0,1 
Z-5                 8           3,25       2,25              0,1 
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M3 HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.2.2 m 3 Hormigón en masa para armar HA-
25/P/20/IIa N/mm 2 , con tamaño máximo 
del árido de 20 mm elaborado en central en 
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y 
vigas riostras, i/vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según 
CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
Z-1                10       3,6            2,45           1,3   
Z-2                 4         3,55          2,5           0,85   
Z-3                 2         3,5            2,4            0,75   
Z-5                 8         3,25        2,25           0,7   








M2 SOLERA HA-25, 15cm.ARMA.#150x150x6 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.2.3 m 2 solera de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm 2 , 
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
en central, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo electrosoldado #150x150x6 mm 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas, terminación pulida. Según EHE-08. 
 
SOLERA INTERIOR  1        40        24          0,15 
144 
144 
m 2 LÁMINA POLIETILENO: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.2.4 Suministro y colocación de lámina 
impermeabilizante de polietileno de 0,5 mm 
de espesor en rollos de 2 m de ancho 
colocada solapando 20 cm entre sí. Medida 
la superficie a ejecutar. 
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6.3._ESTRUCTURA METÁLICA 
 
kg ACERO S 275 JR EN EDIFICIO NAVE INDUSTRIAL: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.3.1 Acero laminado S 275 JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, 




Dintel  HEB-340 con Cartelas   
                        18         12,53                      144,5  
Pilar HEB-340   
                        18          6,4                         134,5 
Pilar HEB-300   
                         2            10                            117  
Pilar HEB-240  
                       18            2,3                         82,21 
 Viga de atado UPN 80 doble  




IPE-140   




Perfil L 50 x 50 x 5   
                      24            6,51                          3,77   
UPN 100 doble   
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Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 70 x 65 x 3 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.3.2 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 70 x 60 x 3 cm. con 8 
Pernos de 32 mm de diámetro y de longitud 
100,5 cm con patilla a 90 grados de acero 
corrugado B500S, soldadas, i/taladro central, 
colocada. Según CTE-DB-A. 
 
                     10   
10 
10 
Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 65 x 60 x 2,5 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.3.3 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 65 x 60 x 2,5 cm. con 
8 Pernos de 25 mm de diámetro y de 
longitud 60 cm con patilla a 90 grados de 
acero corrugado B500S, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-A. 
 
                     4   
4 
4 
Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 60 x 60 x 2,2 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.3.4 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 60 x 60 x 2,2 cm. con 
8 Pernos de 25 mm de diámetro y de 
longitud 55 cm con patilla a 90 grados de 
acero corrugado B500S, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-A. 
                      2   
2 
2 
Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 50 x 45 x 1,8 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.3.5 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 50 x 45 x 1,8 cm. con 
8 Pernos de 20 mm de diámetro y de 
longitud 45 cm con patilla a 90 grados de 
acero corrugado B500S, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-A. 
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Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 55 x 55 x 2 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.3.6 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 55 x 55 x 2 cm. con 8 
Pernos de 25 mm de diámetro y de longitud 
45 cm con patilla a 90 grados de acero 
corrugado B500S, soldadas, i/taladro central, 
colocada. Según CTE-DB-A. 










ml CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 275 mm 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.4.1 Canalón visto de chapa de acero prelacada 
de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de 
sección cuadrada con un desarrollo de 275 
mm., fijado al alero mediante soportes 
lacados colocados cada 50 cm., totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas  
especiales y remates finales de chapa 
prelacada, soldaduras y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 




ml BAJANTES PVC 160 mm. COLOR GRIS: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.4.2 Tubería de 160 mm. de diámetro para  
bajante de pluviales. Material: PVC. Color: 
Gris. 
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m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH e = 40mm.: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.4.3 Cubierta de paneles tipo sándwich nervado 
de 40 mm de espesor formado por perfil 
galvanizado con recubrimiento en ambas 
caras de 275 gr/m 2 y precalado de 10 
micras en cara interna y de 5 micras en cara 
interior con núcleo de poliuretano, colocado 
sobre correas metálicas. Incluidos accesorios 
de fijación, juntas de  estanqueidad, 
encuentro con canalones y remate  umbrera. 
 
CUBIERTA  
                    2          40,3        12,53  
  
DED. LUCERNARIOS  





m 2 LUCERNARIOS CUBIERTA: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.4.4 Lucernarios de cubierta compuestos por 
placas de policarbonato compacto color opal 
de espesor de 30 mm, unidos mediante 
pernos y uniones atornilladas.  
Tapajuntas y remates incluidos. 
                       8        12,53            1   
100,24 
 
REMATE CUBIERTA EXTERIOR: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.4.5 Suministro y montaje de remate de 
cumbrera, a base de chapa  
prelacada, plegada de 0,6 mm de espesor y 
un desarrollo máximo de 500 mm. 
                      1   
40,3   
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6.5._CERRAMIENTOS 
 
m 3 HORMIGÓN MUROS HM-25/P/20. ES 20 cm 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.5.1 Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm 
2 , consistencia plástica, Tmáx. 40 mm, para 
ambiente normal, elaborado en central de 
muros de espesor 20 cm, encofrado y 
desencofrado, vertido por medio de camión-
bomba, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM, EME y EHE. 
 
MUROS PERIMETRALES  
1-2  2               4,7     0,2                                  1,5   
2-3  2               4,7     0,2                                  1,5 
3-4  2               4,7     0,2                                  1,5   
 4-5  2              4,7     0,2                                  1,5   
5-6  2               4,7     0,2                                  1,5   
6-7  2               4,7     0,2                                  1,5   
7-8  2               4,7     0,2                                  1,5   
8-9  2               4,7     0,2                                  1,5   
A-B  2              3,73   0,2                                  1,5   
B-C  2              3,73   0,2                                  1,5   
C-D  2              3,73   0,2                                  1,5   
D-E  2              3,73   0,2                                  1,5   
E-F  2               3,73   0,2                                  1,5   
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m 2 CIERRE DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.5.2 m 2 de fábrica de bloque de hormigón 
hidrófugo color arena, de dimensiones 
40.20.20, de baja densidad, a cara vista, 
recibidos con mortero de cemento y arena 
de río 1/4 tipo hidrófugo, incluso p.p. de 
formación de zunchos, cabezales y jambas 
armados con 4 redondos de acero corrugado 
B-500-S de d = 12 mm, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-
6 
CIERRE BLOQUE 
1-2                   2           4,7             5,2        48,88 
2-3                   2           4,7             5,2        48,88  
3-4                   2           4,7             5,2        48,88 
4-5                   2           4,7             5,2        48,88 
5-6                   2           4,7             5,2        48,88 
6-7                   2           4,7             5,2        48,88 
7-8                   2           4,7             5,2        48,88 
8-9                   2           4,7             5,2        48,88 
A-B                  2           3,73          5,27     39,314 
B-C                  2           3,73          5,27     39,314 
C-D                  2           3,73          5,27     39,314 
D-E                  2           3,73          5,27     39,314 
E-F                   2           3,73          5,27     39,314 
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6.6._CARPINTERÍA 
Ud. PUERTA TIPO ABATIBLE: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.6.1 Ud. Puerta abatible doble hoja, 
accionamiento manual, con puerta peatonal 
0,8 x 2 m. formada por cerco bastidor y 
refuerzos de tubo de acero laminado, hoja 
ciega de chapa plegada de acero prelacado o 
galvanizado de 0,8 mm. y demás accesorios 
necesarios, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
PUERTA P-1      1   
1 
1 
m 2  MARCO FIJO VID. CHAPA PL. LACADA 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.6.2 m 2 Ventanal fijo para la colocación de vidrio, 
con cerco fijo de chapa plegada esmaltada al 
horno de 1 mm de espesor y 80 x 50 mm de 
sección, con junquillo 30 x 15 mm para 
fijación de vidrio, i/herrajes de colgar,  
incluido recibido de albañilería, mochetas y 
demás, totalmente instalada y p.p. 
indirectos. 
VENTANAS V-1  
 8  4  1,2 
38,4 
38,4 
m 2 VIDRIO INCOLORO 5 mm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.6.3 m 2 Acristalamiento con vidrio float incoloro 
de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con 
silicona incolora incolora , incluso cortes de 
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-
FVP-8. 
VENTANAS V-1  









m 2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.7.1 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
de espesor en sub-base de solera,  
i/extendido y compactado con pisón. 
 
URB. EXTERIOR   




m 2 SOLERA HA-25, 15cm.ARMA. 15x15x6: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.7.2 m 2 solera de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm 2 , 
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
en central, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo electrosoldado #150x150x6 mm 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las  
mismas, terminación pulida. Según EHE-08. 
 
URB. EXTERIOR 





ml PINO NEGRO: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.7.3 Suministro, apertura de zanja, plantación y 
primer riego de pinus nigra de 1 m de altura 
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6.8._PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. EF 21A-113B 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.8.1 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-
113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de 
agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE- 
3110, totalmente instalado según CTE/DB-SI-
4. Certificado por AENOR. 
 




Ud. EXTINTOR NIEVE CARB. 5 kg EF 34B.: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.8.2 Ud. Extintor de nieve carbónica CO 2 con 
eficacia 34B para extinción de fuego de 
materias sólidas, líquidas, e incendios de 
equipos eléctricos, de 5 kg de agente  
extintor con soporte y manguera con difusor 
según CTE/DB-SI-4, totalmente instalado. 
 




Ud. SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.8.3 Ud. SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V: 
Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal,  
para montaje interior con señal óptica y 
acústica a 24 V, totalmente instalada, i/p.p. 
tubo y cableado, conexionado y probado, 
según CTE/DB-SI-4. 
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Ud. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.8.4 Ud. Pulsador de alarma rearmable, con tapa 
de plástico basculante totalmente instalado, 
i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y 




Ml CIRCUITO 1,5 mm 2 + PVC CORRUGADO: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.8.5 Ml. Circuito para pulsadores de emergencia, 
realizado con tubo de PVC corrugado de D = 
16 mm y conductores de cobre bicolor 
rojo/negro aislados para una tensión  
nominal de 750 V y sección de 1,5 mm 2 , 
incluido p.p. de cajas de registro y regletas 
de conexión. 
ALIMENT. PULSADOR  
  1    64 
64 
64 
Ud. SEÑALIZACIÓN LUMINESCENTE EVACUACIÓN: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad 
6.8.6 Ud. Señal luminiscente para indicación de la 
evacuación (salida, salida de emergencia, 
direccionales, no salida…) de 297 x 148 mm 
por una cara en PVC rígido de 2 mm de 
espesor, totalmente montada según norma 
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7.1._PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
m 2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.1.1 Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero incluso explanación, 
refino y nivelación de terrenos por medios 
mecánicos con p.p. de medios auxiliares y 
con p.p. de costes indirectos. 
                        1   
2117 
2117   0,89   1.884 
 
m 3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.1.2 Excavación a cielo abierto, en terrenos de 
consistencia floja con excavadora de 2 m3 de 
capacidad de cuchara con extracción de 
tierra y transporte de tierra con un recorrido 
total de 5 km en camión volquete de hasta 
10 Tn, i/carga por medios mecánicos, i/p.p. 
de costes indirectos. 
                       1                                               0,4 
2117 
846,78 2,89 2.447 
 
m 3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.1.3 m 3 Excavación con retroexcavadora de 
terreno de consistencia floja en apertura de 
pozos, transporte de tierra, con un recorrido 
total de hasta 5 km en camión volquete de 
hasta 10 Tn, i/p.p. de costes indirectos. 
 
ZAPATAS 
Z-1              10         3,6              2,45            1,3   
Z-2              4          3,55             2,5              0,85   
Z-3              2           3,5               2,4             0,75   
Z-4            4             3           2,05                0,65   
Z-5            8            3,25      2,25                0,7   
RIOSTRAS 
V-1            1            60,6      0,4                  0,4   
9,696 
224,07 13,44 3.012 
Presupuesto  
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m 2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.1.4 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
De espesor en sub-base de solera,  
extendido y compactado con pisón. 
 
NAVE           1           40,3             24,34     0,15 
147,14 
317,56 3,29 1.045 
 





m 3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.2.1 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., 
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, laborado en obra para 
limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación. Según normas NTE y 
EHE. 
 
Z-1                 10         3,6         2,45              0,1 
Z-2                 4           3,55       2,5                0,1 
Z-3                 2           3,5         2,4                0,1 
Z-4                 4           3            2,05              0,1 
Z-5                 8           3,25       2,25              0,1 
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M3 HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.2.2 m 3 Hormigón en masa para armar HA-
25/P/20/IIa N/mm 2 , con tamaño máximo 
del árido de 20 mm elaborado en central en 
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y 
vigas riostras, i/vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según 
CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
Z-1                10       3,6            2,45           1,3   
Z-2                 4         3,55          2,5           0,85   
Z-3                 2         3,5            2,4            0,75   
Z-5                 8         3,25        2,25           0,7   







224,07 81,7 18.351 
M2 SOLERA HA-25, 15cm.ARMA.#150x150x6 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.2.3 m 2 solera de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm 2 , 
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
en central, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo electrosoldado #150x150x6 mm 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas, terminación pulida. Según EHE-08. 
 
SOLERA INTERIOR  1        40        24          0,15 
144 
144 20,5   2.952 
m 2 LÁMINA POLIETILENO: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.2.4 Suministro y colocación de lámina 
impermeabilizante de polietileno de 0,5 mm 
de espesor en rollos de 2 m de ancho 
colocada solapando 20 cm entre sí. Medida 
la superficie a ejecutar. 
                       1            40              24   
960 
960 0,4 384 
TOTAL: 23.613 
Presupuesto  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 5 
7.3._ESTRUCTURA METÁLICA 
 
kg ACERO S 275 JR EN EDIFICIO NAVE INDUSTRIAL: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.3.1 Acero laminado S 275 JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones 
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, 




Dintel  HEB-340 con Cartelas   
                        18         12,53                      144,5  
Pilar HEB-340   
                        18          6,4                         134,5 
Pilar HEB-300   
                         2            10                            117  
Pilar HEB-240  
                       18            2,3                         82,21 
 Viga de atado UPN 80 doble  




IPE-140   




Perfil L 50 x 50 x 5   
                      24            6,51                          3,77   
UPN 100 doble   









65738 1,5 98.607 
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Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 70 x 65 x 3 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.3.2 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 70 x 60 x 3 cm. con 8 
Pernos de 32 mm de diámetro y de longitud 
100,5 cm con patilla a 90 grados de acero 
corrugado B500S, soldadas, i/taladro central, 
colocada. Según CTE-DB-A. 
 
                     10   
10 
10 285,3 2853 
Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 65 x 60 x 2,5 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.3.3 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 65 x 60 x 2,5 cm. con 
8 Pernos de 25 mm de diámetro y de 
longitud 60 cm con patilla a 90 grados de 
acero corrugado B500S, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-A. 
 
                     4   
4 
4 236,8 947 
Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 60 x 60 x 2,2 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.3.4 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 60 x 60 x 2,2 cm. con 
8 Pernos de 25 mm de diámetro y de 
longitud 55 cm con patilla a 90 grados de 
acero corrugado B500S, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-A. 
                      2   
2 
2 200,5 400,96 
Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 50 x 45 x 1,8 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.3.5 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 50 x 45 x 1,8 cm. con 
8 Pernos de 20 mm de diámetro y de 
longitud 45 cm con patilla a 90 grados de 
acero corrugado B500S, soldadas, i/taladro 
central, colocada. Según CTE-DB-A. 
                     4   
4 
4 151,8 607,16 
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Ud. PLAC.ANCLAJE S 275 JR 55 x 55 x 2 cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.3.6 Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil 
plano, de dimensiones 55 x 55 x 2 cm. con 8 
Pernos de 25 mm de diámetro y de longitud 
45 cm con patilla a 90 grados de acero 
corrugado B500S, soldadas, i/taladro central, 
colocada. Según CTE-DB-A. 
                       8   
8 








ml CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 275 mm 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.4.1 Canalón visto de chapa de acero prelacada 
de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de 
sección cuadrada con un desarrollo de 275 
mm., fijado al alero mediante soportes 
lacados colocados cada 50 cm., totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas  
especiales y remates finales de chapa 
prelacada, soldaduras y piezas de conexión a 
bajantes, completamente instalado. 
                      2         40,3   
80,6 
80,6 23.07 1859 
 
ml BAJANTES PVC 160 mm. COLOR GRIS: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.4.2 Tubería de 160 mm. de diámetro para  
bajante de pluviales. Material: PVC. Color: 
Gris. 
                       4        6,4   
80,6 
80,6 23,07 1859 
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m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH e = 40mm.: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.4.3 Cubierta de paneles tipo sándwich nervado 
de 40 mm de espesor formado por perfil 
galvanizado con recubrimiento en ambas 
caras de 275 gr/m 2 y precalado de 10 
micras en cara interna y de 5 micras en cara 
interior con núcleo de poliuretano, colocado 
sobre correas metálicas. Incluidos accesorios 
de fijación, juntas de  estanqueidad, 
encuentro con canalones y remate  umbrera. 
 
CUBIERTA  
                    2          40,3        12,53  
  
DED. LUCERNARIOS  
                    8         12,53          1   
1009,9 
100,24 
909,68 29,46 26.799 
 
m 2 LUCERNARIOS CUBIERTA: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.4.4 Lucernarios de cubierta compuestos por 
placas de policarbonato compacto color opal 
de espesor de 30 mm, unidos mediante 
pernos y uniones atornilladas.  
Tapajuntas y remates incluidos. 
                       8        12,53            1   
100,24 
 
REMATE CUBIERTA EXTERIOR: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.4.5 Suministro y montaje de remate de 
cumbrera, a base de chapa  
prelacada, plegada de 0,6 mm de espesor y 
un desarrollo máximo de 500 mm. 
                      1   
40,3   
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7.5._CERRAMIENTOS 
 
m 3 HORMIGÓN MUROS HM-25/P/20. ES 20 cm 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.5.1 Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm 
2 , consistencia plástica, Tmáx. 40 mm, para 
ambiente normal, elaborado en central de 
muros de espesor 20 cm, encofrado y 
desencofrado, vertido por medio de camión-
bomba, vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM, EME y EHE. 
 
MUROS PERIMETRALES  
1-2  2               4,7     0,2                                  1,5   
2-3  2               4,7     0,2                                  1,5 
3-4  2               4,7     0,2                                  1,5   
 4-5  2              4,7     0,2                                  1,5   
5-6  2               4,7     0,2                                  1,5   
6-7  2               4,7     0,2                                  1,5   
7-8  2               4,7     0,2                                  1,5   
8-9  2               4,7     0,2                                  1,5   
A-B  2              3,73   0,2                                  1,5   
B-C  2              3,73   0,2                                  1,5   
C-D  2              3,73   0,2                                  1,5   
D-E  2              3,73   0,2                                  1,5   
E-F  2               3,73   0,2                                  1,5   
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m 2 CIERRE DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.5.2 m 2 de fábrica de bloque de hormigón 
hidrófugo color arena, de dimensiones 
40.20.20, de baja densidad, a cara vista, 
recibidos con mortero de cemento y arena 
de río 1/4 tipo hidrófugo, incluso p.p. de 
formación de zunchos, cabezales y jambas 
armados con 4 redondos de acero corrugado 
B-500-S de d = 12 mm, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, según NTE-FFB-
6 
CIERRE BLOQUE 
1-2                   2           4,7             5,2        48,88 
2-3                   2           4,7             5,2        48,88  
3-4                   2           4,7             5,2        48,88 
4-5                   2           4,7             5,2        48,88 
5-6                   2           4,7             5,2        48,88 
6-7                   2           4,7             5,2        48,88 
7-8                   2           4,7             5,2        48,88 
8-9                   2           4,7             5,2        48,88 
A-B                  2           3,73          5,27     39,314 
B-C                  2           3,73          5,27     39,314 
C-D                  2           3,73          5,27     39,314 
D-E                  2           3,73          5,27     39,314 
E-F                   2           3,73          5,27     39,314 
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7.6._CARPINTERÍA 
 
Ud. PUERTA TIPO ABATIBLE: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.6.1 Ud. Puerta abatible doble hoja, 
accionamiento manual, con puerta peatonal 
0,8 x 2 m. formada por cerco bastidor y 
refuerzos de tubo de acero laminado, hoja 
ciega de chapa plegada de acero prelacado o 
galvanizado de 0,8 mm. y demás accesorios 
necesarios, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
PUERTA P-1      1   
1 
1 4048 4048 
 
m 2  MARCO FIJO VID. CHAPA PL. LACADA 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.6.2 m 2 Ventanal fijo para la colocación de vidrio, 
con cerco fijo de chapa plegada esmaltada al 
horno de 1 mm de espesor y 80 x 50 mm de 
sección, con junquillo 30 x 15 mm para 
fijación de vidrio, i/herrajes de colgar,  
incluido recibido de albañilería, mochetas y 
demás, totalmente instalada y p.p. 
indirectos. 
VENTANAS V-1  
                        8           4                                   1,2 
38,4 
38,4 59,28 2276 
 
m 2 VIDRIO INCOLORO 5 mm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.6.3 m 2 Acristalamiento con vidrio float incoloro 
de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con 
silicona incolora incolora , incluso cortes de 
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-
FVP-8. 
VENTANAS V-1  
                     8             4                                   1,2 
38,4 
38,4 26 998,4 
Presupuesto  





m 2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.7.1 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
de espesor en sub-base de solera,  
i/extendido y compactado con pisón. 
 
URB. EXTERIOR   
                        1            36           31,56       0,15   
170,42 
170,42 20,5 3494 
 
m 2 SOLERA HA-25, 15cm.ARMA. 15x15x6: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.7.2 m 2 solera de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm 2 , 
tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 
en central, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo electrosoldado #150x150x6 mm 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las  
mismas, terminación pulida. Según EHE-08. 
 
URB. EXTERIOR 
                          1          36         31,56           0,15   
170,42 
170,42 3,29 561 
 
 
ml PINO NEGRO: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.7.3 Suministro, apertura de zanja, plantación y 
primer riego de pinus nigra de 1 m de altura 
(1 cada 5 m). 
14 
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7.8._PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. EF 21A-113B 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.8.1 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-
113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de 
agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE- 
3110, totalmente instalado según CTE/DB-SI-
4. Certificado por AENOR. 
 
                         3 
3 
3 48,54 144,56 
 
Ud. EXTINTOR NIEVE CARB. 5 kg EF 34B.: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.8.2 Ud. Extintor de nieve carbónica CO 2 con 
eficacia 34B para extinción de fuego de 
materias sólidas, líquidas, e incendios de 
equipos eléctricos, de 5 kg de agente  
extintor con soporte y manguera con difusor 
según CTE/DB-SI-4, totalmente instalado. 
 
                       1   
1 
1 118 118 
 
Ud. SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.8.3 Ud. SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V: 
Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal,  
para montaje interior con señal óptica y 
acústica a 24 V, totalmente instalada, i/p.p. 
tubo y cableado, conexionado y probado, 
según CTE/DB-SI-4. 
 
                       1 
1 
1 194 194 
 
Presupuesto  
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Ud. PULSADOR DE ALARMA REARMABLE: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.8.4 Ud. Pulsador de alarma rearmable, con tapa 
de plástico basculante totalmente instalado, 
i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y 
probado, según CTE/DB-SI-4. 
 
                        3   
3 
3 120,4 361,11 
 
Ml CIRCUITO 1,5 mm 2 + PVC CORRUGADO: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.8.5 Ml. Circuito para pulsadores de emergencia, 
realizado con tubo de PVC corrugado de D = 
16 mm y conductores de cobre bicolor 
rojo/negro aislados para una tensión  
nominal de 750 V y sección de 1,5 mm 2 , 
incluido p.p. de cajas de registro y regletas 
de conexión. 
 
ALIMENT. PULSADOR     
                         1      64   
64 
64 4,61 295,04 
 
Ud. SEÑALIZACIÓN LUMINESCENTE EVACUACIÓN: 
Código Resumen Ud Long. Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
7.8.6 Ud. Señal luminiscente para indicación de la 
evacuación (salida, salida de emergencia, 
direccionales, no salida…) de 297 x 148 mm 
por una cara en PVC rígido de 2 mm de 
espesor, totalmente montada según norma 
UNE 23033 y CTE/DB-SI-4. 
 
                        4   
4 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
PREPARACIÓN DEL TERRENO       8.388 
CIMENTACIÓN         23.613 
ESTRUCTURA METÁLICA        104.601 
CUBIERTA          32.721 
CERRAMIENTOS         27.691 
CARPINTERÍA         7.322 
URBANIZACIÓN EXTERIOR       4.285 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS      1.158 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       209.778 
Gastos generales (8%)        16782,2 
Beneficio industrial (8%)        16782,2 
SUMA G.G. y B.I.          33.564 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA       243.343 
        21% I.V.A.      51101,9 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                               294.444 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
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MEMORIA 
8.1.- OBJETO 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta 
nave, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por 
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud. 
El estudio tiene por finalidad dar unas directrices básicas mínimas que 
deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan de Seguridad y Salud” que el 
Contratista debe presentar para su aprobación por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o en su caso por la Dirección 
Facultativa, antes del comienzo de los trabajos. 
Se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de 
esta obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser 
estudiados en el Plan citado, ante su detección, de la forma más profunda posible. 
8.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
8.2.1.- GENERALIDADES 
Los trabajos que se desarrollarán en la obra de la parcela 541 del polígono 9 
de Luesia comprenden las siguientes actividades: 
 Movimiento de tierras y explanación. 
 Construcción de estructuras de acero, hormigón y albañilería. 
 Montaje de soportes y estructuras. 
Los criterios generales utilizados para la definición del tipo de edificación 
han sido los siguientes: 
 Estructura de pilares metálicos. 
 Estructura de cubierta a base de dinteles y correas de acero. 
 Cimentación en base a zapatas aisladas. 
 Cubierta de panel sándwich. 
 Cerramientos de fachada en base a muro de hormigón y bloque de 
hormigón 40.20.20. 
 Solera de las naves en base a hormigón al cuarzo-corindón. 
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8.2.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
Inicialmente está previsto que intervengan en la obra 6 trabajadores. No 
obstante este número puede variar dependiendo de cada fase del trabajo, llegando 
en caso más desfavorable al trabajo simultáneo de 3 trabajadores. 
8.2.3.- PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 
El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto completo asciende a 
la cantidad de 294.444 euros. 
8.2.4.- TOPOGRAFÍA Y ENTORNO 
Las nuevas instalaciones objeto del presente proyecto se emplazan en una 
parcela rústica propiedad del promotor, parcela 541 del polígono 9 que posee una 
superficie total de 22437,37 m2 , situada en el término municipal de Luesia, 
Navarra. 
8.2.5.- ACCESOS 
Solamente se permitirá el acceso a la obra del personal necesario para su 
ejecución. 
El acceso para vehículos se realizará por la parte de entrada de la parcela, 
previamente deberá de adecuarse dicho acceso. Los peatones accederán a la obra 
por la entrada acondicionada para el personal. 
Los accesos sólo permanecerán abiertos el tiempo necesario para la entrada 
o salida del personal y vehículos. En el acceso de vehículos se dispondrá un 
registro de entradas y salidas. 
Todo vehículo con material para la obra deberá anunciar al jefe de obra su 
hora de llegada con al menos media hora de antelación, con el fin de acondicionar 
el lugar de descarga del material y colocar las señalizaciones pertinentes que 
faciliten la entrada a la obra. 
No se permitirá la entrada en la obra a los vehículos si antes no se han 
tomado las medidas necesarias para que dichos vehículos no supongan un riesgo 
añadido al conjunto de la obra. 
8.2.6.- CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 
El centro sanitario más cercano corresponde al Centro de Salud de Luesia. 
Además, se disponen de diferentes dotaciones hospitalarias a menos de 20 
minutos, a estar la ciudad de Ejea de los caballeros muy próxima a la parcela de la 
obra. 
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8.3.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN SEGÚN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
8.3.1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS 
a) Descripción de los trabajos 
Se desbroza y limpia el terreno rebajando el mismo un espesor de 40 cm. 
Posteriormente, se excavan las zapatas y las vigas de atado. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Atropello, colisiones y falsas maniobras originadas por la maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 
 Caídas del personal al mismo nivel y en altura. 
 Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. 
 Generación de polvo. 
 Desplome de tierras o rocas por filtraciones, bolos ocultos, sobrecargas en 
los bordes de coronación de taludes, vibraciones en calles transitables, 
alteraciones del corte, exposición a la intemperie durante largo tiempo, 
soportes próximos al borde de la excavación, etc. 
 Desmoronamiento de tierras. 
c) Normas básicas de seguridad 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 
 Los pozos estarán correctamente señalizados y protegidos, para evitar 
caídas del personal a su interior. 
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
 En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato a su 
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 
estabilidad de los taludes. 
 Se señalizará mediante una línea la distancia mínima de separación del 
borde del vaciado. 
 Al vaciado se le dará el talud necesario de modo que no se produzcan 
desprendimientos. 
 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia del borde de 
coronación del vaciado inferior a 3m. para vehículos ligeros y 4m. para los 
pesados. 
 Al cargar el camión se procurará no pasar con el cazo lleno por encima de la 
cabina del mismo. 
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 El conductor de la maquinaria no se bajará de ella sin dejar frenado el 
vehículo y estacionado sobre superficie horizontal. 
d) Protecciones individuales 
 Casco homologado de polietileno. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas de seguridad y de goma. 
 Guantes de cuero, goma o PVC. 
 Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la 
maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco. 
 El operario que trabaje en perforaciones en roca o demolición de hormigón, 
estará provisto de auriculares, gafas antipolvo y anti-impactos, mascarilla 
antipolvo y cinturón antivibratorio debidamente homologados. 
e) Protecciones colectivas 
 Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán 
poseedores del permiso de conducir y estarán en posesión del certificado 
de capacitación. 
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, 
herméticamente cerrados. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan 
el paso. 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla. 
 Utilización de cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 
riesgo de caídas a distinto nivel. 
8.3.1.1.- Excavación de zanjas 
a) Descripción de los trabajos 
 Similar a lo descrito en el apartado anterior. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Vuelco de los bordes laterales de una zanja. 
 Caída de personas al interior de la zanja. 
 Golpes de personas al caer al interior de la zanja. 
 Golpes por la maquinaria. 
 Atrapamiento por la maquinaria. 
 Caída de la maquinaria a la zanja. 
c) Normas básicas de seguridad 
 Similares a las del apartado anterior. 
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d) Protecciones colectivas 
 La zanja abierta estará protegida mediante barandillas ubicadas a 2m. del 
borde superior de la zanja. 
 Se dispondrán pasarelas de madera de 60cm. de anchura (mínimo 3 
tablones de 7 cm de espesor), bordeadas con barandillas sólidas a 90 cm. de 
altura, formadas por pasa manos, barra intermedia y rodapié. 
 No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de 
materiales a una distancia inferior a 2m del borde, en prevención de los 
vuelcos por sobrecarga. 
 El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, 
que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja y estarán amarradas 
firmemente al borde superior. 
e) Protecciones individuales 
 Botas de goma. 
 Botas de seguridad. 
 Casco de polietileno. 
 Cinturón de seguridad. 
 Gafas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
 Mono de trabajo. 
8.3.2.- ESTRUCTURA Y CIMENTACIONES 
8.3.2.1.- Estructura 
a) Descripción de los trabajos 
La estructura elegida es de tipo pórtico, empotrándose en la cimentación mediante 
placas y pernos de anclaje, formado por perfiles laminados en caliente del tipo HEB 
en pilares y dinteles. Las correas de cubierta son de tipo IPE. 
Las uniones en la estructura metálica se harán mediante tornillería de alta 
resistencia (caso de los pórticos) y mediante soldadura. 
Posteriormente al montaje de toda la estructura metálica, se colocará la cubierta y 
los cerramientos. 
b) Montaje de la estructura 
1. Se realiza el replanteo de toda la nave, nivelando las placas de anclaje mediante 
llave inglesa (los pernos poseen tuercas por debajo y por encima de la placa). Este 
replanteo se realiza mediante maquinaria de medición exacta y las tiradas de 
cuerdas tradicionales marcando ejes principales de placas. 
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2. Una vez realizado el replanteo correcto de la obra se procede a la descarga del 
material de los camiones. La descarga se realiza mediante grúa autoportante de 
gran tonelaje (dependiendo del tipo de estructura y de su peso y altura). Estas 
grúas son subcontratadas y dirigidas por el gruista de la casa subcontratada. El 
trabajo fundamental es la repartición del material correctamente a lo largo de la 
parcela, colocando cada elemento en su posición más próxima a la final para evitar 
desplazamientos largos con el material cargado. 
3. Posicionamiento de los postes metálicos sobre las placas de anclaje: se 
enganchan los postes por las zonas altas del mismo y se aploman sobre la placa 
punteando en varias partes del poste y posteriormente, y antes de soltarlo, 
dándole una primera posada de soldadura por todo el contorno del mismo. 
4. Una vez colocados todos los postes y aplomados correctamente, se comienzan a 
unir los dinteles en la zona de cumbrera mediante tornillería de alta resistencia. 
Todo este proceso se realiza en el suelo con los dinteles enfrentados y en 
horizontal asentados sobre tablones de madera. 
5. Una vez armados los dinteles en el suelo y estando todos distribuidos en sus 
zonas próximas a la situación final se comienzan a subir mediante la grúa: se 
enganchan por dos zonas equidistantes de los extremos para evitar desequilibrios 
y se suben hasta asentarlos en las cabezas de los postes para su atornillado a los 
mismos. En los dos postes que reciben el dintel correspondiente habrá un 
montador elevado con una plataforma elevadora que en este caso son dirigidas por 
el propio montador desde la plataforma. Estas plataformas están homologadas y 
tienen sus propios sistemas de seguridad contra el vuelco y contra la caída del 
personal. 
6. Conforme se van elevando los dinteles de la nave y atornillándolos a los postes 
correspondientes, se van colocando varias líneas de correas de cubierta para que la 
estructura quede arriostrada durante el montaje. De esta manera se evitan riesgos 
de desplomes por motivos de vientos fuertes. 
7. Un paso fundamental en el montaje de la estructura metálica es la colocación de 
los arriostramientos de cubierta y de fachada que se realizan conforme están 
colocados los elementos principales que los sustentan. Estos elementos 
estructurales son igualmente fundamentales para que la estructura quede 
perfectamente anclada y asentada y se eviten movimientos laterales por fuertes 
vientos durante el montaje. 
8. Una vez colocados todos los elementos de la estructura: postes, dinteles, correas 
de cubierta y arriostramientos se procede al ajuste definitivo de todos ellos 
mediante los pares de apriete oportunos, los cordones de soldadura apropiados y 
los aplomes de postes definitivos. 
Estudio de seguridad y salud  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 10 
9. Por último, y dentro de la fase primera de la estructura metálica quedarán los 
pequeños trabajos como la colocación de los canalones galvanizados, sus boquillas 
para las bajantes de PVC, etc. 
c) Materiales empleados 
 Perfiles laminados, chapas, etc. 
 Electrodos para soldar. 
 Tornillería de alta resistencia, tornillería ordinaria, etc. 
 Siliconas y pinturas. 
 Disolventes, desengrasantes, desoxidantes. 
d) Energías y fluidos 
 Agua. 
 Electricidad. 
 Combustibles líquidos y gaseosos. 
e) Riesgos más frecuentes 
 Vuelco de las pilas de acopio de elementos prefabricados. 
 Desprendimientos de cargas suspendidas. 
 Atrapamiento por objetos pesados. 
 Vuelco de la estructura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Cortes. 
 Contacto con la corriente eléctrica. 
 Otros. 
f) Normas básicas de seguridad 
 Se habilitarán espacios determinados para el acopio de materiales. 
 Los elementos prefabricados se apilarán ordenadamente sobre durmientes 
de madera de soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no 
superior a 1.5 m. 
 Los elementos se apilarán en función de sus dimensiones. 
 Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares serán gobernadas por tres 
operarios. Dos de ellos guiarán la viga o perfil mediante sogas sujetas a sus 
extremos siguiendo las directrices del tercero. 
 Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el 
mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los 
desplazamientos sobre las vigas. 
 Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
 Se prohíbe desplazarse sobre las vigas sin atar el cinturón de seguridad. 
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 El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de 
redes de horca o de bandeja. 
g) Protecciones personales 
 Cinturón de seguridad. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad con suela aislante. 
 Botas de goma o de PVC de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
h) Protecciones colectivas 
 Redes horizontales. 
 Redes verticales. 
 Puntos fijos de amarre para cuerdas auxiliares y cinturones de seguridad. 
7.3.2.2.- Cimentación 
a) Riesgos más frecuentes 
 Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
 Caídas en altura de personas en las fases del encofrado, puesta en obra del 
hormigón y desencofrado. 
 Cortes y heridas en manos y pies. 
 Caídas de objetos a distinto nivel. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Caídas de personal al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
 Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 
 Tropiezos y torceduras. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 Otros. 
b) Normas básicas de seguridad 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado. 
 Se sujetarán con cinturones de seguridad a algún punto fijo adecuado si se 
realizan trabajos con riesgo de caída. 
 Se asegurarán los elementos de trabajo para que estén firmemente sujetos, 
antes de abandonar el trabajo. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de 
las personas. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Estudio de seguridad y salud  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 12 
 El personal que utilice las maquinas-herramientas contará con autorización 
escrita de la Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el 
listado de las personas autorizadas. 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar del montaje de armaduras. 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
 Se prohíbe trepar por las armaduras. 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que la 
sustenta. 
 En las operaciones de bombeo, la terminal de vertido será gobernada por 
un mínimo de dos operarios. 
 Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, 
se parará ésta para así eliminar su presión y poder destaponarla. 
 Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 
 El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 
 Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
 Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se 
protegerá a los trabajadores de los niveles inferiores con redes, viseras o 
elementos de protección equivalentes. 
 Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, 
acotando las áreas de trabajo. 
 Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento a una 
velocidad superior a 50 km/h. 
 Se instalarán señales de uso obligatorio de casco, uso obligatorio de botas 
de seguridad, uso obligatorio de guantes., uso obligatorio de cinturón de 
seguridad, etc. 
c) Protecciones personales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Guantes de cuero y de goma. 
 Otros. 
d) Protecciones colectivas 
 Barandillas. 
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 Los camiones de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de 
vertido con extrema precaución. 
8.3.3.- CUBIERTAS 
a) Descripción de los trabajos 
 Es un cerramiento tipo "sándwich" conformado por dos chapas grecadas de 
acero galvanizado y prelacado, con aislamiento intermedio de poliuretano. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Caídas de personal que intervienen en los trabajos, al no usar los medios de 
protección adecuados. 
 Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 
 Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de 
materiales. 
c) Normas básicas de seguridad 
 Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten 
vientos fuertes que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan 
desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y 
lluvias que hagan deslizantes las superficies de las cubiertas. 
 El personal que intervenga en estos trabajos no padecerá vértigo, estando 
especializado en estos montajes. 
Perfecta sujeción y atado de los paquetes en cubierta. 
d) Protecciones personales 
 Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose 
estos solamente en el caso excepcional de que los medios de protección 
colectiva no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
 Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
e) Protecciones colectivas 
 Red de seguridad cubriendo toda la superficie y barandilla perimetral. 
 Puntos fijos de amarre para cuerdas auxiliares y cinturones de seguridad. 
8.3.4.- MONTAJE DE CERRAMIENTOS 
a) Descripción de los trabajos 
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1. La fase de montaje de los cerramientos y la cubierta. Previamente al montaje, el 
encargado del mismo verificará el terreno y las condiciones de la obra para evaluar 
el tipo de montaje a realizar y las tareas de explanación que hubiese que realizar. 
2. Es necesario que a los paneles, antes de proceder a su izado para colocarlos en la 
obra, se les amarren las cuerdas de guía de cargas. 
3. Descarga del material de cubierta y cerramientos: se realizará mediante grúa 
autoportante subcontratada y con la capacidad y altura suficientes para distribuir 
el material a lo largo de la cubierta y a lo largo del perímetro de la nave donde se 
colocarán cierres de panel. 
4. Los paquetes de chapas y paneles se descargarán de los camiones a1 lugar de 
acopio, y de aquí se transportarán sucesivamente cada uno de ellos a un lugar 
próximo al de ubicación sin romper los flejes. Una vez colocado el paquete en una 
zona próxima al lugar de ubicación, se romperán los flejes y se procederá a colocar 
y a fijar cada chapa o panel en su sitio definitivo. Dependiendo de la dimensión o 
peso de cada panel, este último movimiento se realizará a mano o con la grúa 
subcontratada. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente 
los medios auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de 
protección colectiva. 
 Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
c) Normas básicas de seguridad 
Para el personal que interviene en los trabajos: 
 Uso obligatorio de elementos de protección personal. Nunca efectuarán 
estos trabajos operarios solos. 
 Colocación de medios de protección colectiva adecuados (redes y 
barandillas perimetrales). 
 Los cerramientos exteriores se realizarán utilizando andamios metálicos.  
Para el resto del personal: 
 Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes. 
 Señalización de la zona de trabajo. 
d) Protecciones personales 
 Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las 
medidas de protección colectiva no supriman el riesgo. 
 Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de obra. 
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e) Protecciones colectivas 
 Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los 
cerramientos exteriores antes de que se realicen estos, empleando 
barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 
diferentes tipos de huecos. 
 Para la utilización de andamios y escaleras de mono, se seguirán las 
especificaciones y normativas estipuladas en este Estudio de Seguridad y 
Salud. 
8.3.5.- REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 
a) Descripción de los trabajos 
En toda la superficie de la planta, se dispone una solera de hormigón armado 
fratasada con cuarzo-corindón. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Golpes. 
 Cortes en las manos. 
 Distensiones musculares por posturas forzadas. 
 Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Afecciones respiratorias. 
c) Protecciones colectivas 
 El corte de piezas deberá hacerse perfectamente por vía húmeda en 
evitación de afecciones respiratorias. 
 Las zonas de trabajo deberán quedar iluminadas con un mínimo de 100 lux 
a nivel del pavimento que se construye. 
 Las máquinas de fratasar estarán dotadas de doble aislamiento y 
conexionadas a tierra sus partes metálicas. 
d) Protecciones individuales 
 Botas de seguridad 
 Casco de poliuretano. 
 Guantes de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Mono de trabajo. 
 Polainas impermeables. 
 Rodilleras impermeables. 
Para el tajo de corte con sierra: 
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 Gafas de seguridad. 
 Mascarilla con filtro específico recambiable. 
8.3.6.- CARPINTERÍA 
a) Descripción de la actividad 
Se distinguen los siguientes trabajos 
 Puerta para entrada de tractores y camiones. 
 Ventanas de aluminio lacado. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Caída de personal al mismo nivel. 
 Caída de materiales. 
 Golpes. 
 Cortes en las manos. 
 Afecciones respiratorias. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Quemaduras. 
c) Protecciones colectivas 
 El tajo estará siempre limpio de desechos. 
 Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o 
ventanas, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no queda 
suficientemente protegido. 
 Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento se limpiarán de 
puntas y se almacenarán. 
 Se comprobará diariamente el buen estado de las máquinas, herramientas y 
medios auxiliares que se vayan a emplear, no utilizando aquellas que 
ofrezcan duda de su seguridad o buen funcionamiento. 
 Se vigilará que toda la maquinaria que se vaya a utilizar tenga unas 
protecciones mecánicas y eléctricas, no utilizando aquellas que ofrezcan 
duda sobre su existencia y buen funcionamiento. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las personas no cargarán piezas cuyo peso sea superior a 50 kg. 
 Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado de que no queden 
obstáculos en sitios de paso. 
 Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección 
colectiva, inmediatamente después de acabarse dicha operación será 
colocada de nuevo, si el trabajo realizado no sustituye "per se" la citada 
protección colectiva. 
Estudio de seguridad y salud  
Diseño y construcción de una nave almacén agrícola en Luesia Página 17 
 Mientras los elementos metálicos no estén debidamente recibidos en su 
emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, 
cables, puntales o dispositivos similares. 
d) Protecciones individuales 
 Botas de seguridad. 
 Casco de polietileno. 
 Gafas antipartículas. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Cinturón de seguridad. 
 Traje impermeable. 
 Mono de trabajo. 
8.3.7.- VIDRIERA 
a) Descripción de los trabajos 
Colocación de vidrio en las ventanas. 
 b) Riesgos más frecuentes 
 Caídas de personas. 
 Caídas de materiales. 
 Cortes en las manos al manipular los vidrios o por roturas. 
 Cortes en los pies, por pisar sobre trozos de vidrio o por caídas de vidrios 
sobre ellos. 
c) Protecciones colectivas 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia y ordenada, retirándose 
inmediatamente los recortes de vidrio y vidrios rotos, que se depositarán en 
recipientes destinados a tal efecto, llevándolos al vertedero posteriormente. 
 La manipulación de grandes planchas de vidrio se hará con la ayuda de 
ventosas. 
 El almacenamiento de vidrios en la obra quedará señalizado con señales de 
peligro, ordenado y libre de obstáculos o cualquier material ajeno que 
pueda provocar accidente. 
 Tanto en el almacén como en transporte y colocación, se mantendrán 
siempre en posición vertical. 
 Si la velocidad del viento supero los 60km/h, o si la temperatura baja de 0° 
C, se interrumpirá el manejo y colocación de cristales en el exterior. 
 Mientras la vidriera no esté debidamente recibida en su emplazamiento 
definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales y 
dispositivos similares. 
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d) Protecciones individuales 
 Botas de seguridad. 
 Casco de polietileno. 
 Cinturón de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Manoplas de cuero. 
 Mono de trabajo. 
 Muñequeras de cuero. 
8.3.8.- INSTALACIONES 
8.3.8.1.- Saneamiento, evacuación de pluviales 
a) Descripción de los trabajos 
Saneamiento de aguas pluviales: 
Las aguas pluviales del edificio se evacúan por medio de canalones de chapa 
galvanizada y bajantes de PVC hasta el suelo donde se infiltra. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Caída de personas. 
 Heridas en extremidades. 
 Desplome de cortes y/o taludes. 
 Golpes por objetos. 
 Pisadas sobre materiales. 
 Trabajos en ambientes húmedos y/o encharcados. 
 Sobreesfuerzos. 
c) Protecciones colectivas 
 Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno, así como de 
las posibles conducciones de agua, gas, electricidad u otro tipo que pudieran 
existir, para elegir aquel método que se adecue perfectamente a las 
necesidades. 
 Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento; el dictamen y 
soluciones se solicitará expresamente a la Dirección Facultativa para que 
resuelva según cálculos apropiados. 
 Nunca deberá permanecer un hombre sólo en un pozo o galería; deberá ir 
acompañado siempre para que en el caso de accidente haya mayores 
posibilidades de auxilio. 
 En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de 
elementos de emergencia, tales como: cinturón con puntos de amarre para 
poder atar a ellos una cuerda o soga de forma que en cualquier momento, 
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tirando de ella  desde el exterior, puedan sacar a1 trabajador del interior; 
uno manguera de ventilación, etc. 
d) Protecciones individuales 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de PVC o goma. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o de PVC, con puntera reforzada y plantillas anti-objetos 
punzantes o cortantes. 
 Faja elástica de sujeción de cinturón. 
 Gafas de soldador. 
8.4.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN SEGÚN LA MAQUINARIA 
8.4.1.- MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS 




 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 
 Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
 Otros. 
b) Normas básicas de seguridad 
 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra 
estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un 
extintor. 
 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 
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 El vigilante de seguridad (o personal cualificado), redactará un parte diario 
sobre las revisiones que se realizan a la maquinaria que presentará a1 Jefe 
de Obra y que estarán a disposición de la Dirección Facultativa. 
 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 
"señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por 
atropello durante la puesta en marcha. 
 Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la 
sombra que proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 
 Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de 
tierras en la proximidad de la línea eléctrica hasta la conclusión de la 
instalación. 
 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren 
de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. 
 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán 
acordonadas a una distancia de 5m. 
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de 
caída. 
 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con 
el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2m del borde de la excavación 
(como norma general). 
c) Protecciones personales 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre 
que exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Guantes de cuero (conducción). 
 Guantes de cuero (mantenimiento). 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
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 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado para la conducción de vehículos. 
 Muñequeras elásticas antivibratorias. 
8.4.2- MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 Riesgos más frecuentes 
 Vuelco. 
 Atrapamientos. 
 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
 Atropello de personas. 
 Desplome de la carga. 
 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
 Otros. 
b) Normas básicas de seguridad 
 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores 
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por 
el fabricante. 
 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no 
fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, 
en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 
20% como norma general, en prevención de los riesgos vuelco. 
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
prevención de los accidentes por vuelco. 
 Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores 
a 2m (como norma general) del corte del terreno, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 metros. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor estará en posesión del certificado de capacitación que acredite 
su pericia. 
 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrostrar las cargas, por ser 
una maniobra insegura. 
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c) Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
 Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. 
Puede volcar y sufrir lesiones. 
 Evitar posar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal.  
 No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 
hacer operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las 
caídas. 
 No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para la integridad física. 
 Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y 
esperar a recibir instrucciones. No intentar abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre 
todo, no permitir que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos; pida la 
ayuda de un señalista y evitará accidentes. 
 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Ponerlo en la posición de viaje y se evitarán accidentes por 
movimientos descontrolados. 
 Limpiar los zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 
marcha, se pueden provocar accidentes. 
 Mantener a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 
maniobras. 
 No intentar sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
 Levantar una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 
resultar problemática y difícil de gobernar. 
 No abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
 No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir 
accidentes. 
 Antes de poner en servicio la máquina, comprobar todos los dispositivos de 
frenado. Se evitarán accidentes. 
d) Normas de seguridad para visitantes 
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 
guía. 
 Respete las señales de tráfico interno. 
 Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que se 
le ha entregado junto con esta nota. 
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 Ubíquese para realizar el trabajo en el lugar o zona que se le señalará. 
 Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 
e) Protecciones personales 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado para conducción 
8.4.3.- MAQUINARIA DE OBRA 




 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Otros. 
b) Normas básicas de seguridad 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, 
compresores, etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red 
de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
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 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 
carteles de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas 
al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 
reparación. 
 Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica será el 
encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 
 Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios) en zonas bajo la 
trayectoria de cargas suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con 
limitador de recorrido del carro y de los ganchos. 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos 
delimitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten 
el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro 
forjado), provistos de "pestillos de seguridad". 
 Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de 
llenado y la carga máxima admisible. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima 
que pueden soportar. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán 
dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales. 
 Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisará el buen estado del lastre 
y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra y 
ésta, a la Dirección Facultativa. 
 Se revisarán semanalmente por el Vigilante de Seguridad, el estado de los 
cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de 
Obra y éste, a la Dirección Facultativa. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 
quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
c) Protecciones personales 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
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 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de PVC. 
 Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento). 
 Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento). 
 Polainas de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Faja elástica. 
 Faja antivibratoria. 
 Manguitos antivibratorios. 
 Protectores auditivos. 
8.4.4.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS 




 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 





b) Normas básicas de seguridad 
 Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por 
la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
 Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria 
accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, 
ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 
 Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla 
metálica que, permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 
transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos. 
 Las máquinas en situación de avería o de semi-avería que no respondan a 
las órdenes recibidas como se desea, se paralizarán inmediatamente, 
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quedando señalizados mediante una señal de peligro con 1a leyenda "NO 
CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO". 
 La colocación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina 
fuera de servicio", etc., serán instalados y retirados por 1a misma persona. 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 
máquinas- herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía 
húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) 
abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 
 Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria 
estarán protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, 
dispuesta de tal forma que, permitiendo la visión de la correcta disposición 
de las espiras, impida el atrapamiento de las personas o cosas. 
c) Protecciones personales 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Botas de goma o PVC. 
 Plantillas anticlavos. 
 
8.5.- RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN SEGÚN MEDIOS AUXILIARES 
 
8.5.1.- ANDAMIOS 
a) Riesgos más frecuentes 
 Caídas al vacío. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
 Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, 
vértigo, etc.). 
 Otros. 
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b) Normas básicas de seguridad 
 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 
 Los tramos verticales de los andamios se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y 
estarán firmemente ancladas a los apoyos, de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90cm de altura, formadas por 
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 
 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán 
limpios, de tal forma que puedan apreciarse los defectos por uso. 
 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre 1os andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 
caminar sobre ellas. 
 Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El 
escombro se recogerá y se descargará de planta en planta o bien se verterá 
a través de trompas. 
 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios para 
evitar los accidentes por caída. 
 Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio: el 
paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales "puntos 
fuertes" de seguridad en los que arriostrar los andamios. 
 Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, 
tendrán longitud suficiente como para que puedan ser descendidos 
totalmente hasta el suelo, en cualquier momento. 
 Los andamios se inspeccionarán antes del inicio de los trabajos, para 
prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
c) Protecciones personales 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
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 Calzado antideslizante (según casos). 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
7.5.2.- ESCALERAS 
a) Riesgos más frecuentes 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al vacío. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 
 Deslizamiento por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 
 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
b) Normas básicas de seguridad 
 Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
 Sobrepasarán en 0,90m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical, 
desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero. 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, cuando salven 
alturas superiores a los 3m, se realizará dotado con cinturón de seguridad 
amarrado a un "cable de seguridad" paralelo por el que circulará libremente 
un "mecanismo paracaídas". 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso. 
 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las 
dos manos. 
 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que 
impidan que estas se abran al utilizarlas. 
 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 
kg sobre las escaleras de mano. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 
poco firmes, que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes. 
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 El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 
operarios. 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños. 
c) Protecciones personales 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o PVC. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad. 
8.5.3.- OTROS ELEMENTOS 
8.5.3.1.- Puntales 
a) Riesgo más frecuentes 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos. 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
 Rotura del puntal por mal estado. 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
 Otros. 
b) Normas básicas de seguridad 
 Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello. 
 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 
único puntal en altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que 
cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
 Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre, en prevención de sobreesfuerzos. 
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 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 
retracción de los puntales. 
 Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera 
(tablones), nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban 
trabajar. 
 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acunarán. Los puntales 
siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntalados se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe las sobrecargas en puntales. 
c) Protecciones personales 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
8.5.3.2.- Cuerdas 
 Se desecharán las cuerdas que tengan alguna zona descolorida, 
ennegrecida, deshilachada o que suelte polvillo. No se las someterá a tirones 
ni sacudidas bruscas, se evitarán los roces en las esquinas de las cargas, así 
como el arrastrarlas por el suelo si está húmedo y se guardarán en un 
almacén bien ordenadas, nunca a la intemperie o debajo de piezas cortantes 
o pesadas. 
8.5.3.3.- Carretillas de mano 
 La carretilla tendrá ruedas de goma y protección para las manos. 
 Se prepararán pasos de madera en caso de irregularidades del terreno o 
posibles hundimientos de forjado. 
 No se deberán transportar piezas largas atravesadas en la carretilla. 
 No se tirará de la carretilla dando la espalda al camino. 
8.5.3.4.- Ganchos 
 No se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
 No se usarán ganchos viejos y deformados. No se enderezarán estos 
últimos. 
 Se cerciorará el operario antes de su utilización del correcto cierre de 
seguridad. 
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8.5.3.5.- Cables 
 No se emplearán cables con alma metálica por su rigidez para confeccionar 
eslingas. 
 Se evitará el someter un cable a una carga próxima a la de rotura. 
 Se revisarán frecuentemente los cables. 
8.5.3.6.- Elementos de seguridad 
Cinturones de seguridad: 
 Los trabajadores que realicen su cometido en el montaje de estructuras 
metálicas, hormigón armado o sobre elementos de la obra, que por su 
elevada situación o por cualquier otra circunstancia ofrezcan peligro de 
caída grave, deberán estar provistos de cinturones de seguridad, unidos 
convenientemente a puntos sólidamente fijados. En trabajos francamente 
arriesgados deberán emplearse, siempre que sea posible, redes de cáñamo 
o de otras materias de suficiente resistencia. (Art. 193 Ordenanza Laboral 
de la Construcción). 
 En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual será preceptivo el 
uso del cinturón de seguridad. Se vigilará de modo especial la seguridad, el 
anclaje y su resistencia; la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir 
distancias lo más cortas posible. (Art. 151 de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene). 
 Cuando  el  puesto  de  trabajo  exija  cierta  movilidad  se  recurrirá 
fundamentalmente a uno de estos dos procedimientos: utilizar cables por 
donde se deslice el mosquetón del tiro del cinturón o bien utilizar poleas de 
seguridad. 
Cascos: 
 Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la 
cabeza o de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 
 Se utilizará el casco que mejor se acomode a la especialidad del trabajo a 
realizar (contra impactos, dieléctricos, etc.). 
 Se comprobará siempre la existencia del sello de homologación oficial sin 
cuyo requisito no debemos utilizarlo. 
8.6.- LOCALES PROVISIONALES DE OBRA 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de vestuarios, aseos y comedor para 
los operarios, cuyas características serán las siguientes: 
 La superficie mínima común de vestuarios y aseos, será por lo menos de 2 
metros cuadrados por cada operario. Los vestuarios estarán provistos de 
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bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, para guardar la ropa 
y el calzado. 
 Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, 
por cada 10 operarios o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas. 
 Dispondrán además de secadores de aire caliente o toallas de papel, 
existiendo en este último caso recipientes adecuados para depositar las 
usadas. Si se realizan trabajos marcadamente sucios se facilitará a los 
trabajadores los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
 Los locales se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y 
regados diariamente. Además, una vez por semana, preferiblemente el 
viernes, se efectuará una limpieza general. 
 Existirán retretes tipo W.C. autónomos y papel higiénico, como mínimo uno 
por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra. No existirá comunicación 
directa entre los retretes y el comedor y los vestuarios. Cuando los retretes 
comuniquen con los lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y 
dispondrán de ventilación al exterior. Los dimensiones mínimas de las 
cabinas serán de 1x1,20 m de superficie y 2,30 m de altura. Las puertas 
impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistos de 
cierre interior y de un colgador. 
 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
Se limpiarán debidamente con una solución de zotal y semanalmente con 
agua fuerte o similares para evitar la acumulación de sarros. 
 Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, suelos de aseos y 
vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales 
sintéticos preferiblemente en tonos claros. Estos materiales permiten el 
lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 
 Existirá una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o 
fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada. Las duchas estarán 
aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 
cierre interior y dispondrán de colgadores para la ropa. Estarán 
perfectamente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo. Todos los 
elementos de los locales de higiene, tales como grifos, desagües y alcachofas 
de las duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y las 
taquillas y bancos se encontrarán en perfectas condiciones para su 
utilización. 
 Asimismo, se instalará un comedor cerrado completamente equipado, para 
cubrir las necesidades de todos los trabajadores. 
a) Dotación de los vestuarios 
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 Taquillas metálicas provistas de llave. Bancos de madera corridos, para 
cinco plazas cada uno. 
 Espejos de las dimensiones adecuadas. 
 Papeleras. 
 Radiador de infrarrojos de 1000W. 
 Duchas instalados en cabinas aisladas con puerta de cierre interior, con 
dotación de agua fría y caliente y percha para colgar la ropa. 
b) Dotación de los aseos 
 Retretes con carga y descarga automática de agua corriente, con 
portarrollos, papel higiénico y perchas, en cabina aislada con puerto. 
 Lavabos con grifos, con secador de manos por aire caliente, de parada 
automática, toalleros, jaboneras y existencias de jabón, con varios espejos. 
 Duchas con grifos de agua caliente y fría, jabonera y toallero. 
c) Dotación del comedor 
 Bancos o sillas y mesas necesarias. 
 Dispondrá del suficiente menaje o vajilla para los trabajadores que hayan de 
ocuparlos. 
 Se equipará con calefacción en invierno. 
 Se mantendrá en absoluto estado de limpieza. 
 Tendrá los medios adecuados para calentar las comidas. 
d) Normas generales de conservación y limpieza 
 Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán 
continuos, lisos e impermeables, enlucidos, en tonos claros y con materiales 
que permitan el lavado con líquidos desinfectantes y antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
8.7.- INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 
8.7.1.- SUMINISTRO DE AGUA 
El promotor deberá indicar el punto más cercano a las obras desde donde 
sea posible realizar la conexión tanto a red de abastecimiento como de 
saneamiento. 
8.7.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a) Descripción 
El Contratista deberá realizar la conexión a la red eléctrica interna más 
próxima en el punto indicado por el Promotor. Dicho punto tendrá unas 
condiciones tales que permita el conexionado de las herramientas a utilizar en 
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obra, sin que ello suponga peligro para la instalación existente, así como garantizar 
las protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos. 
En el caso de que no exista una red eléctrica próxima, el Contratista deberá 
proveerse de un generador de gasolina con suficiente potencia para las 
herramientas y máquinas de ejecución de la obra. 
Será necesario la adecuación de un cuadro eléctrico de obra, con las 
protecciones necesarias, para la realización de los trabajos. Dicho cuadro será 
propiedad de Contratista.  
Toda instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento 
para Baja Tensión (RD 2413/1973 del 20 de Septiembre) y disposiciones 
posteriores. 
b) Riesgos más frecuentes 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Caídas. 
 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecargas. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 Cortes. 
 Explosión. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Quemaduras. 
 Sobreesfuerzos. 
c) Normas básicas de seguridad 
 El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar. 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No 
se admiten tramos defectuosos. 
 La distribución general, desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica anti-humedad. El 
tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. 
 La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá 
además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 El trazado de la manguera de suministro eléctrico no coincidirá con el del 
suministro provisional de agua. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerto de entrada con cerradura de seguridad. 
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 Los cuadros eléctricos para intemperie serán metálicos con puerta metálica 
y cerradura de seguridad con llave. Se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras, como protección adicional. 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas y, siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un sólo aparato. 
 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. Los circuitos generales estarán también 
protegidos con interruptores. 
 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una 
distancia mínima de 2,50 m del suelo; las que se pueden alcanzar con 
facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 
 Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo 
eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
designadas para ello. 
 Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico. 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente. 
 La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 
trabajos con seguridad. 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión 
de carnet profesional correspondiente. 
 La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo 
de máquina. 
d) Protecciones personales 
 Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
 Guantes aislantes y de goma. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales, con aislamiento. 
 Botas aislantes de la electricidad. 
 Botas de goma. 
 Plantillas anticlavos. 
 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 Cinturón de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
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 Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 Traje de trabajo. 
e) Protecciones colectivas 
 Señales informativas bien visibles de "Prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra", "Uso obligatorio del caso protector", etc. 
 Señalización del lugar de ubicación del botiquín de primeros auxilios. 
 Cartel con indicación del centro médico más cercano. 
 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, cuadros distribuidores, etc. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
8.8.- OBJETO 
La finalidad del presente Pliego de Condiciones es especificar las 
características, requisitos técnicos y reglamentarios de los diferentes medios de 
protección (colectivos y personales) que se prevén como necesarios a utilizar en 
los trabajos. 
8.9.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, modificado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales). 
 Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica (Orden 
Ministerial de 29 de julio de 1970). 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Protección Individual. 
 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los Equipos de Protección Individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre), modificado por Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas (Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre), Normas Complementarias (Orden de 15 
de marzo de 1963), modificación por Decreto 3494/1964, de 5 de 
noviembre. 
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 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (Orden de 23 de mayo de 
1977) y sucesivas modificaciones. 
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre Máquinas. 
 Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril). 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (e Instrucciones Técnicas 
Complementarias). 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real 
Decreto 3275/1982, de 10 de noviembre) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, 
de 28 de noviembre). 
 Resto de normativa aplicada en el pliego de condiciones general del 
proyecto. 
8.10.- OBLIGACIONES PARTES IMPLICADAS 
8.10.1.- PROPIEDAD 
 La Propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad 
como documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en 
el Colegio Profesional u Organismo competente. 
 La Propiedad viene obligada a nombrar al Coordinador de Seguridad y 
Salud para la obra. Éste a su vez estará a los órdenes de la Dirección 
Facultativa. Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa 
certificación de la Dirección Facultativa y del Coordinador de Seguridad, los 
partidos incluidos en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, 
durante la realización de la obra, estos se abonarán igualmente a la 
Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 Por último, 1a Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección 
Facultativa y al Coordinador de Seguridad y Salud los honorarios 
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio 
de Seguridad. 
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8.10.2.- EMPRESA CONSTRUCTORA 
 La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices 
contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y 
Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la 
aprobación de la Dirección Facultativa y será previo al comienzo de la obra. 
 Los medios de protección personal estarán homologados por organismo 
competente; caso de no existir estos en el mercado, se emplearán los más 
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa. 
 La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven, de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas y empleados. 
 El Contratista o Constructor, en base al Estudio de Seguridad y Salud, podrá 
mejorar las previsiones técnicas siempre que estas supongan un aumento 
en la seguridad e higiene de la obra. 
 Los cambios introducidos por el Contratista o Constructor en los medios y 
equipos de protección, aprobados por la Dirección Facultativa, se 
presupuestarán previa la aceptación de los precios correspondientes y 
sobre las mediciones reales en obra, siempre que no implique variación del 
importe total del Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 Toda modificación introducida en el Proyecto de Ejecución de Obra dará 
lugar a la confección de un anexo (o modificación) al Plan de Seguridad de 
la obra, el cual deberá ser presentado a la aprobación de la Dirección 
Facultativa. 
 La Empresa pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de 
seguridad necesario a cada puesto de trabajo, según preceptiva el Artículo 
17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Así mismo velará por su buen estado de conservación haciendo las 
oportunas inspecciones y reposiciones al desgaste natural o accidental de 
los referidos materiales. 
 La Empresa tendrá la obligación de hacer cumplir a su personal todas las 
normas dadas en materia de Seguridad y obligará a utilizar todo el material 
de seguridad necesario para realizar el trabajo, cubriendo al máximo la 
integridad física de  los trabajadores. 
 Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo, el 
Contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
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nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las 
que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro de modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la 
fecha de terminación definitiva de la obra. 
 El Contratista deberá cumplir todas las disposiciones contenidas en la Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
8.10.3.- DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y 
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en 
el Libro de Incidencias. 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes 
certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de 
la Propiedad y de los Organismos Competentes el incumplimiento, por parte 
de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
8.11.- ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA 
8.11.1.- NOMBRAMIENTOS 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá proceder 
a los nombramientos descritos en los capítulos IV y V de la misma, relativos a los 
“Servicio de Prevención” y “Consulta y participación de los trabajadores”, así como 
al Coordinador de Seguridad y Salud. 
De dichos nombramientos se dará parte a la Dirección Facultativa. 
8.11.2.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
El contratista estará obligado a realizar un plan de seguridad e higiene, 
adoptando este estudio a sus medidas y método de ejecución. Se adjuntarán las 
normas generales de obligado cumplimiento para todo el personal de contrata del 
recinto, comprometiéndose la contrata a cumplirlos y hacerlos cumplir a su 
personal, así como al personal de los posibles gremios o empresas, subcontratas 
por ella. La contrata deberá informar a todo su personal de estas normas y pliego 
de condiciones disponiendo en las oficinas de la obra de una copia de estos 
documentos. 
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Antes de comenzar la obra, la contrata comunicará por escrito a la dirección 
facultativa, el nombre del máximo responsable entre el personal que esté 
habitualmente en la obra, quien tendrá en su poder una copia del plan de 
seguridad e higiene que se elabore. 
En el plan de seguridad e higiene que se presente a la aprobación de la 
dirección facultativa de la obra, debe incluirse especificando un plan de 
emergencia, compuesto por un folio donde se especifican las actuaciones que se 
deben realizar en caso de un accidente o incendio. 
8.11.3.- ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Dependiendo de la gravedad del accidente se actuará: 
 Si es una herida superficial se atenderá al accidentado en el botiquín de la 
obra, recomendándose la asistencia posterior a un centro médico. 
 Si el accidente reviste gravedad y el herido puede trasladarse por su propio 
pié, éste será acompañado al centro de salud más cercano. En caso de que el 
accidentado esté grave se requerirá el servicio de una ambulancia y será 
trasladado a urgencias. Por lo tanto, la asistencia a los posibles accidentados 
se garantizará mediante: 
 La existencia en obra de personal con formación suficiente en Primeros 
Auxilios, así como de un botiquín para estos efectos, y de un vehículo para la 
situación de necesidad de evacuación inmediata del personal accidentado. 
 La asistencia médica especializada, realizada por los Servicios Médicos de la 
Mutua de Accidentes, o cuando la situación lo requiera, por los Servicios de 
Urgencias de centros públicos o privados. 
8.11.4.- SERVICIO MÉDICO 
8.11.4.1.- Reconocimientos 
 Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de 
que comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son 
aptos (desde el punto de vista médico) para el tipo de trabajo que se les 
vaya a encomendar. 
 Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal 
de la obra. 
8.11.4.2.- Botiquín de primeros auxilios 
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo estar atendido por una 
persona cualificada, que al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios. 
El contenido mínimo del botiquín será: 
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 Agua oxigenada. 
 Alcohol de 90°. 
 Tintura de yodo. 
 Mercurio cromo. 
 Amoniaco. 
 Gasa estéril. 
 Vendas. 
 Esparadrapo tela. 
 Esparadrapo hipoalérgico. 
 Jeringuillas desechables. 
 Antiespasmódicos. 
 Bolsas de agua y hielo. 
 Guantes esterilizados. 
 Termómetro clínico. 




 Agujas desechables. 
 Gama globulinas antitetánicas. 
 Colirio. 
 Aspirina. 
En la obra, y en lugar bien visible, se colocará una relación escrita de las 
direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más próximos a la obra. 
8.11.5.- ÍNDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES 
Se llevarán en obra los siguientes índices: 
8.11.5.1.- Índice de incidencia 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores. 
 
8.11.5.2.- Índice de frecuencia 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de 
horas trabajadas. 
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8.10.5.3.- Índice de gravedad 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
 
8.11.5.4.- Duración media de incapacidad 




8.11.6.1.- Partes de accidente 
 Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un 
parte (independientemente y aparte del modelo oficial que se rellene para 
el envío a los Organismos oficiales) en el que se especificarán los datos del 
trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, maquinaria, 
maniobra o acción causantes del accidente y normas o medidas preventivas 
a tener para evitar su repetición. 
 El parte deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la 
obra, siendo enviadas copias del mismo a la Dirección Facultativa. 
8.11.6.2.- Parte de deficiencias 
 El responsable de seguridad de la obra emitirá periódicamente partes de 
detección de riesgos en los que se indicarán la zona de obra, los riesgos 
observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su 
eliminación. 
 Una copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa. 
8.11.7.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, 
en el centro de trabajo habrá, siempre un Libro de Incidencias. 
El Libro de Incidencias deberá estar permanentemente en obra a 
disposición de Dirección Facultativa, Empresa Constructora, Técnicos del Gabinete 
de Seguridad y Salud, y los representantes de los trabajadores, los cuales podrán 
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anotar las inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
8.11.8.- CONTROL DE ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un 
documento justificativo de su recepción. 
En dicho documento constarán el tipo y número de prendas entregadas, así 
como la fecha de dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para 
los trabajos que en dicho documento se especifiquen 
8.12.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
8.12.1.- CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, 
R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la 
instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas 
generales de seguridad. 
8.12.2.- CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y 
HERRAMIENTAS 
 Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el 
Encargado de obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo 
a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el 
fabricante para cada útil o herramienta. 
 El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y 
herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de 
seguridad específicas para cada una de ellas. 
 Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio 
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias 
en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico 
y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 
admitidos. 
8.12.3.- EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS 
Se consideran tanto las protecciones personales como las protecciones 
colectivas. 
8.12.3.1.- Protecciones personales 
Se tendrá especial atención a los equipos de protección personal. Todo 
elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 
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ministerio de trabajo OM 17/5/74; BOE 29/5/74. En los casos que no exista norma 
de homologación oficial, serán de calidad necesaria a las prestaciones previstas. 
Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su 
término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una 
prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán 
independientemente de la duración prevista. 
8.12.3.2.- Protecciones colectivas 
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta 
utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el 
asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria y del 
propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. Se especificarán algunos 
datos que habrá de cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas 
Oficiales. 
8.13.- FORMACIÓN DEL PERSONAL 
Tal y como queda reflejado en el Artículo 19 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en cumplimiento del deber de protección, el Empresario 
deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo 
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla 
del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa 
mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no 
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes 
gremios intervinientes en la obra, con explicación de los riesgos existentes y 
normas y medidas preventivas a utilizar. 
Se informará a todo el personal interviniente en la obra sobre la existencia 
de productos inflamables, tóxicos, etc y medidas a tomar en cada caso. 
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8.14.- REUNIONES DE SEGURIDAD 
Para que la política de motivación y responsabilidad de los Mandos de Obra 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales sea realmente efectiva, son muy 
importantes las reuniones de Seguridad en las que la Dirección Facultativa, el Jefe 
de Obra y los Mandos Intermedios en Obra, junto a los Técnicos de Prevención y 
los propios trabajadores, analicen conjuntamente aspectos relacionados 
exclusivamente con la prevención de accidentes. 
8.15.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a 
elementos, dimensiones y características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 
41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Se organizará la recogida y retirada de desperdicios y la basura que el 
personal de la obra genere en sus instalaciones. 
Se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 
Abastecimiento de agua potable y distribución de los distintos 
compartimentos con garantías higiénicas. 
 Cuartos vestuarios para uso personal de los trabajadores. 
 En la zona de servicios de aseo se dispondrán lavabos de agua corriente, 
provistos de jabón, espejos y toallas, duchas aisladas en compartimentos 
individuales, debidamente ventilados y desinfectados. 
 Se habilitará un barracón destinado a comedor. 
 Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 
desperdicios y basuras que genera durante las comidas el personal de la 
obra. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas se 
responsabilizará a una persona, la cual podrá alternar estos trabajos con otros 
propios de la obra.  
Se tendrá presente que la obra, durante los primeros meses, en las fases de 
excavaciones, cimentaciones y parte inicial de la estructura, contará 
aproximadamente con una cuarta parte de los trabajos previstos. 
Se recomienda, para realizar la función de vestuario y comedores, el empleo de 
barracones metálicos prefabricados especificados para estos casos y usos. 
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8.16.- INSPECCIONES Y REVISIONES DE SEGURIDAD 
Se realizará, mensualmente, una revisión de la maquinaria y vehículos 
utilizados, así como de las herramientas y del material de seguridad. A este 
respecto, se deberán mantener al día los Libros de Inspecciones del Mº de 
Industria, de maquinaria y vehículos. 
Todos los elementos de manutención sometidos a esfuerzos mecánicos 
tendrán marcados claramente los límites de carga de trabajo. 
Cuando en algún elemento inspeccionado (herramienta, equipo de trabajo, 
maquinaria o vehículo) se hayan detectado defectos, se sustituirá en el plazo más 
breve posible. Pero si los defectos son críticos, el elemento afectado no podrá ser 
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